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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da reforma e ampliacdo do Centro de Convivéncia do
Idoso, que estd localizado na rua Minas Gerais — Bairro Nazaré (Lote 09 da Quadra 159). A
execucdo devera obedecer no minimo as condic¢des e prazos do cronograma fisico-financeiro,
nao seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orgamentaria.

As composi¢cdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. As composicdes elaboradas pelo orcamentista podem ser consultadas no
arquivo proprio “Composicoes”, e as cotacles realizadas pelo orcamentista constam no
arquivo proéprio “CotacGes”.

O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, entre
outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteddo das composi¢cbes de custo e
a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteraces
estritamente necessarias a adequacao e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condigdes locais.

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
complementagdo dos Projetos Executivos da Construgdao, Orgamento de Custos e
Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modifica¢Ges no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverao ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.
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Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢Ges
do solo, das construcdes vizinhas e da prépria area na qual serd implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificacbes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizagdo.

E de responsabilidade e obrigacio do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupcdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcao, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo
do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢cdo orcamentaria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informagGes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengao Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operdrios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucgao dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
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respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacoes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representard integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa,
deverad estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operdrio,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragao quanto aos motivos. A substituicao
devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servicos, serdo levados
em conta aqueles que constarem no Didrio de Obras, aprovados pela fiscalizacdo,
homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
ﬁmﬁ& /e Qea/cfmr www.medianeira.pr.gov.br

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
atividades necessarias de mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a
guarda em local seguro dos materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem
executados, tais como: andaimes, equipamentos e ferramentas. Caberd também a
Construtora, total responsabilidade sobre seu pessoal, a quem deverd ser disponibilizado
alojamento, eventuais cantinas e/ou alimentacdo, uniformes, equipamentos de protecdo
individual dentro do prazo de validade e em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacGes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento a qualquer tempo de todo o material, mdao de obra, leis
sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relagdo as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisdrios e
equipamentos de protecdo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servico.
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B.3 —Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até
sua entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados
ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisdrio deverdo atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdao, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndao causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco
nem prejudiquem a utilizagdo da edificagdo durante a obra. No entanto, a seguranc¢a dos
materiais, equipamentos e das instalacdes da edificacdo ficard sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao especificada
na planilha orcamentaria, seguindo padrdo exigido pelo Municipio. A placa deve ser fixadada
seguramente no solo, com uso de estrutura de madeira.

1.2. A obra envolve demolicGes, que devem ser executadas de forma cautelosa e prudente,
considerando ainda a manutencdo da seguranca da edificacdo, inclusive no contraturno das
atividades de obra.

1.3. E indispensavel que a CONTRATADA programe as demolicdes mantendo a seguranca da
edificacdo, realizando o gerenciamento de atividades relacionadas para execucdo da
vedacdo no mesmo dia. Todos os vaos abertos durante a obra que poderdo dar acesso a
edificagdo deverdo ser temporariamente fechados com tapume, firmemente, de forma a
garantir a sua seguranga.

1.4. Conforme consta em projeto, havera a troca de esquadrias existentes para executar
conforme o novo padrdo da edificacdo. Estes serdo readequados para novas esquadrias,
podendo envolver ainda a demolicdo, além do requadro e acabamento final. Observar
detalhamentos no projeto arquitetonico.

1.5. A demolicdo dos revestimentos ceramicos existentes (piso e paredes) deverd ser
realizada de forma manual, sendo prudente para preservar a estrutura existente.

1.6. A remocdo de cabos elétricos, instalagGes sanitarias, loucas e esquadrias também
devera ser realizada de forma cautelosa, mesmo se esses itens ndo sejam reaproveitados.

1.7. Apenas o tanque localizado no DML antigo sera reaproveitado e deve ser removido de
forma ainda mais cautelosa para sua nova instalagao.

1.8. A remocdo de granitos/marmores existentes, além de cortes e adequagGes que estdo
previstos, deverdo ser realizados de forma cautelosa e prudente por equipe especializada e
competente, seguindo os detalhamentos do projeto arquitetonico.

1.9. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execugao dos servigos, deverdo ser reparados e devolvidos ao seu estado de
origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

1.10. Cabera exclusivamente a CONSTRUTORA a destinacdo correta de todo material
removido e retirado da edificagcdo, que devera ser transportado seguramente, e, se nao for
destinado no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente depositado
(temporariamente) em cacamba estacionaria em local sinalizado e seguro, as custas da
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CONSTRUTORA.

1.11. N3o serd tolerada a destinacdo incorreta dos materiais da demolicao, em se tratando
de residuos da construgao civil.

1.12. O depédsito temporario, seu translado e destinagdo final deve ser realizado conforme
legislagdo vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe exclusivamente a
CONTRATADA a execucao e responsabilidade sobre este servico de retiradas e destinagdes.

1.13. Os materiais de construcdo serdo depositados preferencialmente dentro do
alinhamento predial, mas se necessario podera ser depositado externamente, desde que
respeitando a legislagdo municipal vigente.

1.14. Nenhum elemento do canteiro de obras poderd prejudicar a arborizacdo e transito da
via e calcadas, a iluminacdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e
outros equipamentos ou instala¢des de interesse publico.

1.15. Danos causados durante a obra nos logradouros, meio-fio, calgadas e passeios, seja
pelo depdsito dos materiais, pelo transito de maquinarios ou caminh&es pesados, deverdo
ser corrigidos pela CONTRATADA, ficando a medicdo final da obra vinculada as possiveis
correcoes.

2. EXECUGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

2.1. Contemplam para execug¢do do novo DML, a execugdo das estruturas em concreto
armado.

2.2. Estruturas como estacas escavadas, os blocos de coroamento, arranques de pilares, as
vigas baldrame e as lajes sobre solo deverdo ser executadas conforme posicionamento,
profundidade, dimensGes e materiais previstos em projeto. Antes de qualquer
concretagem das estruturas, a fiscalizacdo deve ser comunicada para a verificacdo dos
servicos e proceder a sua liberacao.

2.3. Fundacgbes devem ser executadas de acordo com o projeto, conforme a naturezae o
perfil do subsolo e, ainda, considerando os materiais e servicos que constam das
respectivas composicdes de custo.

2.4. As valas serdo escavadas manualmente, com posterior acerto natural do solo e
compactacdao do fundo da vala por meio de soquete. Apds a escavacdo deve ser
executado lastro de brita de 5cm no fundo das valas escavadas e dos blocos.

2.5. As formas deverdo ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou superior
aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento, devendo estar
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devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensdes
preconizadas em projeto. Antes do langamento do concreto, as formas deverdao ser
limpas e abundantemente molhadas, para evitar a absorc¢ao da agua do concreto pelas
caixarias.

As armaduras serdo confeccionadas em ago CA-50 e a¢o CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, 6leos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores pldasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas. As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente
as especificacdes do projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas,
posicionamentos eespagamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto seguindo cada tipo de estrutura,
conforme especificado em projeto e composi¢cdes orcamentarias.

A desforma dos elementos de concreto armado devera ser executada de forma planejada,
apos realizado o processo de cura Umida e atingida a resisténcia minima do concreto
para a retirada das formas e travamentos.

2.10. A desmontagem das formas de blocos e vigas baldrame devera ser realizada, no

minimo, sete dias apds a sua concretagem e a realizacdo da impermeabilizagdo (observar
item especifico), se for o caso, e entdo sendo liberados o reaterro e a compactacdo das
camadas de solo laterais.

2.11. Lajes sobre solo devem ser executadas apds a compactacdo correta do solo e

impermeabilizagdes necessarias. Deve-se entdo montar as formas de madeiras serradas,
adequadamente posicionadas e estanques. Lancar a camada de brita sobre o solo
compactado, compactando e nivelando a superficie. Sobre o lastro, dispor lona plastica
para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente. Ainda,
posicionar os espacadores soldados e distribuir a tela sobre toda a area da laje,
observado o traspasse necessario nas emendas. O acabamento das superficies deve ser
realizado com o uso de sarrafos e rodo de corte.

2.12. A execugdo dos pilares, vigas e lajes devem ser executadas conforme dimensdes e

materiais detalhados nos projetos.

2.13. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade do conjunto de formas deverdo

ser verificadas e monitoradas permanentemente antes, durante e apds o lancamento do
concreto.

2.14. As armaduras serdo confeccionadas em aco CA-50 e aco CA-60 e deverdo estar isentas
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de ferrugem, dleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto. As
armaduras deverdao ser montadas obedecendo criteriosamente as especificacdes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posicionamentos e
espagamentos.

2.15. A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o
uso espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

2.16. Somente apds a verificacdo e liberacdo pela fiscalizacdo, pode-se proceder a
concretagem dos elementos estruturais.

2.17. Antes do lancamento do concreto, as formas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢ao da dgua do concreto pelas caixarias.

2.18. O concreto devera ter resisténcia minima de projeto para cintas, vigas, pilares e lajes,
conforme projeto de estruturas e composicbes orcamentdrias, devendo obedecer
também as prescricdes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 12655.

2.19. Apds a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura Umida
do concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do langamento.

2.20. A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado devera ser
executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do
concreto prevista para liberacdo da operacao.

2.21. No caso das amplia¢des solidarias a edificacado, para unir as novas estruturas executadas
na ligacdo com a estrutura existente, estd prevista a execugao de juntas de dilatacdo com
perfil em aluminio. Observar detalhamentos no projeto e demais documentacgdes.

3. VEDAGAO E EXECUGAO DAS CHURRASQUEIRAS

3.1. As alvenarias de bloco ceramico furado, bloco tipo cobogd, bloco macico e bloco
refratario deverdo ser executadas conforme projeto, devendo ser observados
rigorosamente o nivel, o prumo e o alinhamento das vedacdes.

3.2. Os blocos deverao estar em conformidade com as normas aplicdveis, ndo sendo aceitos
apos inspecdo visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas, quebras, superficies
irregulares, mau cozimento e deformacdes que impecam o seu uso e aparéncia.

3.3. As churrasqueiras deverdao ser executadas conforme materiais e dimensdes
especificadas nos detalhamentos do projeto, observadas a boa técnica e materiais
resistentes a altas temperaturas. Deverd ser utilizada a ACIII-E em todo o assentamento,
especifica para altas temperaturas (ou material similar ou superior).
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3.4. Na composicdo da execucdo das churrasqueiras, esta previsto ainda a execucdo de
iluminacdo interna na churrasqueira e também apoio suspenso para espetos, que
devem ser executados com boa técnica e materiais resistentes.

3.5. As churrasqueiras serao testadas, para identificar possiveis problemas de entupimento,
fresta ou demais ocorréncias que impedem ou atrapalham a passagem de fumaca e a
transmissdo do calor. Os testes deverdo ser acompanhados pela FISCALIZACAO.

3.6. O ndo cumprimento ao projeto e/ou reprovagdo nos testes realizados, bem como a
utilizacdo de materiais fora de conformidade ou ma execucgao, implicara na demolicao e
nova execugao das estruturas, com 6nus para a Contratada.

4. IMPERMEABILIZACAO

4.1. Deverdo ser impermeabilizadas as faces laterais e superiores de todas as vigas baldrames
com 2 demados de emulsdo asfaltica, aplicadas com brocha ou trincha.

4.2. Em caso de aterros, paredes e estruturas em contato também devem receber camadas
de impermeabilizagao.

4.3. Em ralos e locais criticos de areas molhadas, descobertas, soleiras e peitoris de portas e
janelas, que podem indicar risco de infiltracdo, também devem receber impermeabilizacdo
adequada.

4.4. Especificamente para areas molhaveis e externas da obra, estas deverdao receber
impermeabilizacdo com o uso de argamassa polimérica nos pisos e paredes.

4.5. Os materiais a serem empregados nas operacOes de impermeabilizacdo deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser observadas as normas
pertinentes para a correta aplicacdo dos materiais.

5. COBERTURAS E TOLDO

5.1. A execucdo das novas coberturas previstas em projeto devera seguir a qualidade igual
ou superior aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento,
devendo possuir resisténcia, espacamento e dimensdes de seus elementos condicionada
aos esforcos e ao tipo de telha selecionada para o projeto. Devera seguir também as
recomendacbes do fabricante.

5.2. O toldo da entrada serd reformado, onde estd previsto a remocdo e substituicdo da lona
de pvc. Esta previsto ainda reparos e a manutencdo da estrutura metdlica existente,
com nova pintura e execucdo de vedacdo com rufos nos encontros do toldo com as
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paredes da edificagao.

A cobertura do DML novo sera feita seguindo o padrdo ja existente na edificacao,
executando a platibanda com rufos e calhas, inclusive previsto a execucao da saida das
aguas pluviais com pvc e ligacdo na rede de aguas pluviais existente.

A cobertura do patio sera feita com telhamento em aluzinco e estrutura metalica. Ainda,
deverd ser executada pintura de protecdo com fundo e acabamento na cor grafite na
estrutura metdlica.

E imprescindivel que a inclinacdo e especificacdes de projeto sejam atendidas e que a
estanqueidade do telhado seja garantida, devendo ser assegurada a funcionalidade e o
bom desempenho do sistema de cobertura em dias de chuvas e ventos fortes.

Conforme o tipo da telha, verificar sua correspondéncia com a definicdo de projeto e
com o detalhamento executivo quanto as suas dimensdes, a forma de colocagao, fixagao
e arremate, com particular atencdo para o adequado uso de arruelas de vedacdao em
seus pontos de fixacdo a estrutura com parafusos passantes (se pertinente).

Todas as pecas metalicas de fixacdo e de contraventamento devem ser galvanizadas e
sua instalacdo deve se processar exatamente de acordo com as recomendacbes do
respectivo FABRICANTE, no que diz respeito ao tipo e a quantidade de pegas a serem
utilizadas, a posicdo e bitola dos furos, ao aperto dos parafusos, a vedacdo dos pontos
de fixacdo, etc.

Deve ser usada a massa de vedacdo sempre que as chapas sejam fixadas por acessorios
que a perfurem. E necessario aplicar uma porg¢do de massa de vedacdo entre a chapa e a
arruela, completando assim o preenchimento do furo.

As eventuais aberturas destinadas a passagem de chaminés, dutos de ventilacdes,
antenas, para-raios, etc., bem como as novas saidas das dguas pluviais, devem ser
devidamente vedados com arremates e massa, sendo executados preferencialmente
com chapa de ferro galvanizado n? 24, cobre ou aluminio, de modo a evitar infiltragao
de aguas pluviais nas estruturas.

REVESTIMENTOS

Os revestimentos argamassados deverdo apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas.

Os servicos de revestimento sé poderdo ser liberados apds a execucdo de todas as
instalacGes e canalizagGes embutidas que passam sob ele.

13



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
ﬁmﬁ& /e Qea/cfmr www.medianeira.pr.gov.br

Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber
chapisco de argamassa de cimento e areia com trago de 1:4, com adigdo de adesivo a
base de emulsdo polimérica.

O revestimento das novas alvenarias sera em massa unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com traco de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

As alvenarias e lajes deverdo ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua e
desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulac¢ées, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

Para os ambientes molhaveis que receberdo novo revestimento ceramico, consultar
suas dimensdes e especificacbes previstas no projeto. Serdo empregados azulejos
assentados sobre argamassa colante tipo ACIIlI e rejuntamento com rejunte epdxi de
comprovada qualidade.

Na cozinha, devido as novas vedagOes a serem executadas, sera realizada a troca por
uma nova faixa de cerdmica nas paredes, conforme especificagcdes em projeto. Esta
previsto ainda a execucdo de pastilhas na transicdo entre as ceramicas existentes e as
ceramicas novas. Para definicdo das ceramicas deve ser consultada a FISCALIZACAO.

O novo DML recebera revestimento ceramico em todo o piso e em parte da parede,
que terd revestimento ceramico “a meia altura” na regidao do tanque. Consultar
especificacdes do projeto arquitetonico.

O patio coberto terd troca do piso, onde estd prevista a demolicdo do piso existente e
a execugao de novo piso ceramico. Executar seguindo padrdes existentes e
especificacdes de nivelamento previstos em projeto.

Para novos revestimentos ceramicos no piso, com exce¢do dos que receberdo
ceramicas nas paredes, devera ser executado rodapé com altura de 7cm.

O modelo e padrao de qualidade dos revestimentos, se nao indicados pela fiscalizagao
ou em projeto, devem seguir o padrdo existente e serem aprovados pela fiscalizacao,
tendo PEI compativel com seu uso. Nao serdo aceitos revestimentos defeituosos, de
lotes diferentes ou que apresente cor ou padrado nitidamente inferiores e distintos.

7. ESQUADRIAS

7.1.

7.2.

As novas esquadrias deverdo seguir o padrdo existente na edificacdo, além das
observacgdes previstas em projeto e planilha orcamentaria.

O DML novo contard com porta em madeira e janela maxim-ar com gradil, conforme

previsto em projeto e planilha orgamentaria. Para execugdao do DML novo, havera a
14
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mudanca da janela da sala de reunides, que também serd com gradil de protecao e
seguira detalhamento previsto em projeto e planilha.

Executar a troca das janelas do saldo de festas para seguir o padrdo ja existente,
conforme especificagdes também previstas em projeto e planilha orgamentaria.

Para adequacdo do patio coberto, esta prevista a troca do portdo existente por um de
novas dimensdes. O portdo sera em ferro de correr, em chapa de ag¢o galvanizado
completo com trilho e roldanas, conforme previsto em projeto e especificado em
planilha orgamentaria.

As trés portas de vidro com barra antipanico do saldo de festas ndo estdo funcionando
com seguranca e bom desempenho, por isso esta prevista a sua manutengao (vidros,
roldanas, molas, guias, vedacdes) com troca das barras antipanico. As portas deverao
ser reformadas e adequadas, e as novas barras devem possuir fechadura externa e
funcionar perfeitamente sem enroscar, garantindo segurang¢a aos usuarios e a
edificacdo.

Todas as esquadrias serdo executadas de acordo com o projeto (material e
dimensdes), devendo funcionar perfeitamente, sem enroscar ou apresentar ruidos.
Devidamente niveladas e prumadas.

Todas as esquadrias que sdo metdlicas deverdo receber tratamento, antes de sua
instalagdo, em tinta esmalte sintético premium de dupla agdo (fundo anticorrosivo e
acabamento). Isso inclui as superficies e perfis metalicos de todas as esquadrias e
estruturas com partes metalicas que serdo instaladas.

As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliaries deverao garantir seguranga e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

Todas as janelas e as portas externas terdo execucao de peitoris e soleiras em granito.
Devera ser promovida a instalacdo dos peitoris das janelas e sua correta
impermeabilizacdo nos encontros com a esquadria. Deve-se atentar para alguns
detalhes executivos, como a previsdao de uma inclinacdo minima de 3 % em favor do
lado externo da edificacdo e a adogdo de pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando
evitar o escorrimento ao longo da fachada.

Para janelas, a largura do peitoril sera igual a espessura da parede acabada, acrescida
das pingadeiras externas. A janela sera fixada por meio de parafusos e buchas, os quais
serdo devidamente calafetados com silicone em todo o seu perimetro interno e
externo, promovendo a vedagcdo completa.
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PINTURAS

Todas as areas envolvidas com a reforma e ampliacdo deverdo receber pintura
completa, seguindo o padrao existente.

A pintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
compativeis e ferramentas de qualidade. A propor¢cdo entre os componentes,
ferramentas indicadas, intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao
servico, deverdo respeitar rigorosamente as recomendacgdes do fabricante e as normas
técnicas vigentes.

Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.

Deverdo ser adotadas as precaucdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes. Locais que forem respingados/manchados pela
CONTRATADA deverado ser corrigidos, seja por limpeza ou nova pintura.

As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionadoa aprovacdo da fiscalizagcdo que podera solicitar reaplicagdo de pintura.

A preparagdao do substrato deverd ser realizada com a aplicagdo de fundo selador
acrilico, preparado com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno, de
modo a uniformizar a absorcdo e selar as superficies antes do recebimento do
emassamento e da pintura.

A aplicagcdo de massa latex PVA em paredes internas e no teto devera ser realizada com
duas demaos, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre
de dleos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

Devera ser realizado o lixamento manual ou mecéanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

A pintura das paredes internas e do teto sera executada com tinta acrilica de primeira
linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicacdo se dard em no minimo duas
demados, com tonalidades selecionadas pela fiscalizacdo da obra.

Todas as estruturas, perfis e detalhes metalicos envolvidos na reforma deverdo
receber pintura de protecdo e acabamento em esmalte sintético brilhante, aplicada
com pistola em proporcdao recomendada pelo fabricante. Essa operacdo devera ser
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realizada apdés o completo lixamento e limpeza da superficie, com técnicas
consolidadas, de modo a garantir uma adequada aderéncia, resisténcia e durabilidade.

INSTALACOES ELETRICAS

Para a ampliacdo das instalacdes elétricas, estd previsto a adaptacdo dos novos
circuitos ao quadro existente mais proximo as areas ampliadas e reformadas, gerando
novos dispositivos de protecdo (disjuntores) ao quadro existente.

Conforme consta em projeto, a ampliacdo do DML e o patio coberto contam com
iluminagao, interruptores e tomadas. Nas novas bancadas do saldao de festas esta
prevista a execucdo de tomadas 110V e 220V.

As instalacoes elétricas deverdo seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessionaria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
em conformidade com as Normas Brasileiras.

Todos os componentes deverdo ser instalados de maneira que, quando completada a
instalagao, o sistema esteja livre de curto-circuito. Ainda, todos os circuitos terminais
deverdo ser identificados no quadro de distribuicdo, devendo ser usados adesivos
proprios para este fim.

N3o serd permitida em HIPOTESE ALGUMA a realizacdo de emendas nos percursos dos
cabos de alimentac¢do do quadro de distribuicao.

Os disjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto elétrico,
devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.

Os eletrodutos deverdao OBRIGATORIAMENTE atender a especificacdo ANTICHAMA e
nao propagante ao fogo.

As cores dos cabos deverdo atender aos padrées da ABNT NBR 5410 e da NTC da
COPEL, de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para o
RETORNO, a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

As caixas octogonais deverao ser de PVC, com dimensdes conforme projeto e fundo
movel, devendo ser utilizadas nos pontos de iluminagdo do teto.

Serdao empregados interruptores simples, paralelos e conjugados com tomadas, em

conformidade com as especificacbes do projeto elétrico. Esses componentes deverado
ser fechados por espelhos, firmemente instalados e com qualidade comprovada.
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9.11. As lumindrias serdo do tipo plafon circular, de sobrepor, com uma ldmpada de LED de
12/13 W, para as areas internas. Para as churrasqueiras, esta previsto a execu¢do de
iluminacao interna com lampada haldgena e fiacdes resistentes a altas temperaturas.

10. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

10.1. Para a ampliagdo e adequagao prevista na reforma, foi considerado projetos
anteriores para conexao das novas instalacdes em ramais existentes de agua fria e
esgoto sanitario. Quaisquer imprevistos encontrados na execucdao da ampliacdo dessas
redes deve ser comunicado para a fiscalizagao.

10.2. As instalacbes prediais de agua fria serdo executadas conforme as prescricdes e
recomendacées da ABNT NBR 5626, dos fabricantes e de acordo com projeto
hidrossanitario.

10.3. As tubulagcbes e conexdes de agua fria serdo de PVC rigido soldavel, devendo ser
executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o projeto
hidrossanitario.

10.4. As tubula¢des embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Devera ser eliminado
qualquer agente que mantenha ou provoque tensdes nos tubos e conexdes. E desejavel
gue a tubulacdo permaneca livre e com folga dentro dos rasgos executados na alvenaria.

10.5. Os acabamentos, tais como lougas, metais e acessorios empregados nas instalacdes
hidrossanitarias deverdo ser de primeira linha, devendo ser observados os padrdes e
requisitos constantes nos projetos e nos cadernos técnicos do SINAPI, de modo que se
garanta qualidade, funcionalidade, estanqueidade, acessibilidade, bom desempenho e
seguranca durante o periodo de vida util das instalagdes.

10.6. A execugdo das bancadas de granito deve ser feita observando a boa técnica e a
solidez das estruturas instaladas. Dessa forma, deve ser garantida a sua seguranca,
vedacdo e suporte além do peso préprio do material.

10.7. A execucdo das bancadas com suas cubas, rodabancas, frontdes e rodapias devem
seguir o detalhamento contido no projeto arquiteténico. Ainda, deve ser realizada a
medicdo in loco, para verificacdo das reais dimensdes existentes, para posterior
execuc¢ao das bancadas e suas instalagdes.

10.8. A execucdo das instalagcbes hidrossanitarias deve ser levada a efeito em
conformidade com o respectivo projeto. Eventuais alteracdes que se mostrem
necessarias durante a execucao devem ser aprovadas pela fiscalizacdo e devidamente
registradas em documento competente para este fim.
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10.9. Para a ampliacdo das lougas e acessoérios, seguir o projeto hidrossanitdrio elaborado,
onde estd previsto a adaptacdo aos ramais de dgua e esgoto existentes.

10.10. As tubulagcdes e conexdes de esgoto sanitdrio serdao de PVC rigido com junta eldstica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto hidrossanitario.

10.11. A tubulacdo enterrada deve resistir a acao dos esforcos solicitantes resultantes de
cargas de trafego, bem como ser protegida contra corrosdo e ser instalada de modo a
evitar deformacdes prejudiciais decorrentes de recalques do solo.

10.12. As caixas de inspecdo, caixas sifonadas e/ou ralos sifonados deverdo ser executados
conforme previsdo de projeto e de acordo com os insumos relacionados nas composi¢oes
orcamentarias, devendo ser dada especial atencdo as dimensdes, especificacoes e
posicionamento desses elementos.

11. LIMPEZA FINAL

11.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, servidores e usuarios, e as condicdes adequadas de trabalho.
Todo o entulho proveniente das demolicdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

11.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, lougas,
metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a sua
finalidade para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e componentes
construtivos.

11.3. Ao término da obra serd procedida a verificacao final do funcionamento e condi¢des dos
diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos
verificados. A medicdo final da obra estara vinculada a limpeza e correcdo de possiveis
danos.
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