
FAIXA DE DESACELERAÇÃO E AGULHA DE SAÍDA DA RODOVIA BR-277 PARA A VIA 
MARGINAL  - AVENIDA 24 DE OUTUBRO

REFERÊNCIA:

Rodovia BR 277 - KM 668+882m DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI
TOTAL S/ 

BDI
TOTAL C/ 

BDI
TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 25.633,19
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3.291,36

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 344,01 411,42 2.752,05 3.291,36
SINALIZAÇÃO DE PISTA 22.341,83

COMPOSIÇÃO COMP24 BONECO SINALIZADOR DE OBRA ud 1,00 98,66 118,00 98,66 118,00

COMPOSIÇÃO COMP25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA 
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

ud 55,00 21,35 25,53 1.174,17 1.404,15

COMPOSIÇÃO COMP26 PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - TEMP-01 - 1,70x2,00m ud 8,00 1.238,65 1.481,38 9.909,22 11.851,04
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R19 ud 6,00 865,10 1.034,62 5.190,57 6.207,72
COMPOSIÇÃO COMP27 PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - TEMP-02 - 1,40x0,90m ud 2,00 586,76 701,74 1.173,51 1.403,48
COMPOSIÇÃO COMP28 PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - TEMP-03 - 1,00x1,00m ud 2,00 567,51 678,72 1.135,02 1.357,44

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 22.355,36
BASE E SUB BASE 22.355,36

 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 217,03 0,41 0,49 88,87 106,29

 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

M2 217,03 2,46 2,94 533,24 637,74

 SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 108,52 3,63 4,34 394,01 471,22

 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 43,41 106,09 126,88 4.604,85 5.507,21

 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 65,11 97,03 116,05 6.317,74 7.555,76

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.585,34 1,88 2,25 6.753,70 8.077,14

DRENAGEM PLUVIAL 7.404,13
DRENAGEM PLUVIAL 7.404,13

COMPOSIÇÃO COMP 02 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 02 M 75,76 81,72 97,73 6.190,96 7.404,13
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 36.881,15

RECAPE ASFÁLTICO 19.404,53

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 259,12 2,16 2,59 560,22 671,12

COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 259,12 2,60 3,11 674,14 805,86

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 12,96 1.125,51 1.346,06 14.582,10 17.439,55

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 214,03 1,90 2,28 407,60 488,00

CAPA ASFÁLTICA 17.476,62

COMPOSIÇÃO COMP6
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO

M² 217,03 6,88 8,23 1.493,60 1.786,16

COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 217,03 2,60 3,11 564,64 674,96

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 10,85 1.125,51 1.346,06 12.213,47 14.606,77

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 179,27 1,90 2,28 341,40 408,73

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 20.345,29
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 8.100,52

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 161,00 5,34 6,39 860,01 1.028,79

SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 145,60 25,30 30,26 3.683,39 4.405,86

COMPOSIÇÃO COMP22 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL ud 134,00 16,63 19,89 2.229,06 2.665,87
SINALIZAÇÃO VERTICAL 12.244,77

COMPOSIÇÃO COMP17 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R4-b ud 1,00 867,76 1.037,81 867,76 1.037,81
COMPOSIÇÃO COMP18 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 2,00 1.075,87 1.286,69 2.151,73 2.573,38
COMPOSIÇÃO COMP21 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - INDICATIVA-01 3,40X1,5M ud 1,00 3.461,43 4.139,73 3.461,43 4.139,73
COMPOSIÇÃO COMP23 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - INDICATIVA-02 3,8X1,5M ud 1,00 3.757,53 4.493,85 3.757,53 4.493,85

CONTROLE TECNOLÓGICO 1.354,62
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.354,62

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 1,00 297,97 356,36 297,97 356,36
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 1,00 81,29 97,22 81,29 97,22
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 1,00 144,35 172,64 144,35 172,64

COTAÇÃO Cot04
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 
10KM ATÉ 20KM

UND 1,00 503,60 602,29 503,60 602,29

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 1,00 105,45 126,11 105,45 126,11

113.973,74

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: ago/23

Local: 21/09/2023

Município: 19,60%
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Kaio Cesar Ramos Maciel
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