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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da reforma do Centro de Referéncia Especializado de
Assisténcia Social, que esta localizado na rua Mato Grosso, esquina com a rua Espirito Santo
— Bairro Nazaré (Lote 01B da Quadra 190). A execucdo devera obedecer no minimo as
condicbes e prazos do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a
sequéncia da planilha orcamentaria.

As composi¢cdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. As composi¢cdes elaboradas pelo orgamentista podem ser consultadas no
arquivo proprio “Composicoes”, e as cotaclOes realizadas pelo orcamentista constam no
arquivo proéprio “Cotacbes”.

O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, entre
outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteldo das composi¢cbes de custo e
a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢camentaria, salvo alteraces
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condigdes locais.

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
complementagdo dos Projetos Executivos da Construgdao, Orgamento de Custos e
Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modifica¢Ges no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverao ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades
Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
3



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
,7;//#1?0& /e Qea/&fzar www.medianeira.pr.gov.br

suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condicées
do solo, das construcdes vizinhas e da préopria area na qual serd implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizac¢ao.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupcdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo
do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composigdo orgamentdria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catdlogos e informacdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacoes fornecidas. Serdo aceitos
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materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacoes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa,
devera estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operdrio,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos motivos. A substituicao
devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servicos, serdo levados
em conta aqueles que constarem no Didrio de Obras, aprovados pela fiscalizacdo,
homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
atividades necessarias de mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a
guarda em local seguro dos materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem
executados, tais como: andaimes, equipamentos e ferramentas. Caberd também a
Construtora, total responsabilidade sobre seu pessoal, a quem deverd ser disponibilizado
alojamento, eventuais cantinas e/ou alimentacdo, uniformes, equipamentos de protecdo
individual dentro do prazo de validade e em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacGes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento a qualquer tempo de todo o material, mdao de obra, leis
sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relagdo as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisdrios e
equipamentos de protecdo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servico.
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B.3 —Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até
sua entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados
ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisdrio deverdo atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdao, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndao causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco
nem prejudiquem a utilizagdo da edificagdo durante a obra. No entanto, a seguranc¢a dos
materiais, equipamentos e das instalacdes da edificacdo ficard sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao especificada
na planilha orcamentaria, seguindo padrdo exigido pelo Municipio. A placa deve ser fixadada
seguramente no solo, com uso de estrutura de madeira.

1.2. E indispensavel que a CONTRATADA programe as retiradas e demolicdes mantendo a
seguranca da edificacdo, realizando o gerenciamento de atividades relacionadas para
execucdo de vedacdo no mesmo dia. Todos os vaos abertos durante a obra que poderdo dar
acesso a edificacdo deverdo ser temporariamente fechados com tapume, firmemente, de
forma a garantir a sua seguranca.

1.3. A remocdo de esquadrias, peitoris e soleiras de granito devera ser realizada de forma
cautelosa, mesmo que esses itens ndo sejam reaproveitados.

1.4. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execucdo das retiradas e demoli¢cdes, deverdo ser reparados e devolvidos ao
seu estado de origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

1.5. Caberd exclusivamente a CONSTRUTORA a destinacdo correta de todo material
removido e retirado da edificacdo, que devera ser transportado seguramente, e, se ndo for
destinado no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente depositado
(temporariamente) em cacamba estacionaria em local sinalizado e seguro, as custas da
CONSTRUTORA.

1.6. Ndo sera tolerada a destinacdo incorreta dos materiais da demolicdo, em se tratando de
residuos da construcdo civil. O depdsito temporario, seu translado e destinacdo final deve
ser realizado conforme legislacdo vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe
exclusivamente a CONTRATADA a execucdo e responsabilidade sobre este servico de
retiradas e destinagdes.

1.7. Os materiais de construcdo serdo depositados preferencialmente dentro do
alinhamento predial, mas se necessario podera ser depositado externamente, desde que
respeitando a legislagdo municipal vigente.

1.8. Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizacdo e transito da
via e calgadas, a iluminagdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e
outros equipamentos ou instala¢des de interesse publico.

1.9. Danos causados durante a obra nos logradouros, meio-fio, calcadas e passeios, seja pelo
depdsito dos materiais, pelo transito de maquindrios ou caminhdes pesados, deverdo ser
corrigidos pela CONTRATADA, ficando a medigdo final da obra vinculada as possiveis

8
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corregoes.

2. EXECUGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Para execucdo do fechamento da drea de servico, esta sendo prevista a execucdo de
pilar 12cm x 30cm, conforme detalhamento no projeto, que devera ser chumbado na
estrutura existente consolidada. Os estribos serdao de 5mm e a armadura longitudinal de
10mm, seguindo o padrdo dos pilares ja existentes.

No fechamento em alvenaria, onde estd prevista a execucdo de esquadrias devem ser
devidamente executadas as vergas e contravergas moldadas in loco.

Estruturas como arranques de pilares, pilares, vergas e contravergas deverao ser
executadas conforme posicionamento, profundidade, dimensdes e materiais previstos
em projeto. Antes de qualquer concretagem das estruturas, a fiscalizagdo deve ser
comunicada para a verificacdo dos servicos e proceder a sua liberacdo.

As formas deverdo ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou superior
aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento, devendo estar
devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensdes
preconizadas em projeto. Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser
limpas e abundantemente molhadas, para evitar a absorc¢do da agua do concreto pelas
caixarias.

As armaduras serdo confeccionadas em ago CA-50 e ago CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, 6leos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores pldsticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas. As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente
as especificacdes do projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas,
posicionamentos eespagcamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto seguindo cada tipo de estrutura,
conforme especificado em projeto e composi¢cdes orcamentdrias.

A desforma dos elementos de concreto armado deverd ser executada de forma planejada,
apos realizado o processo de cura Umida e atingida a resisténcia minima do concreto
para a retirada das formas e travamentos.

A laje sobre solo do “acesso fundos” devera ser executada apenas apds a compactacao
correta do solo e impermeabilizagcbes necessarias. Deve-se entdo montar as formas de
madeiras serradas, adequadamente posicionadas e estanques. Langar a camada de brita

9
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sobre o solo compactado, compactando e nivelando a superficie. Sobre o lastro, dispor
lona plastica para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente.
Ainda, posicionar os espagadores soldados e distribuir a tela sobre toda a area da laje,
observado o traspasse necessdrio nas emendas. O acabamento das superficies deve ser
realizado com o uso de sarrafos e rodo de corte.

2.10. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade do conjunto de formas deverdo
ser verificadas e monitoradas permanentemente antes, durante e apds o lancamento do
concreto.

2.11. As armaduras serao confeccionadas em aco CA-50 e aco CA-60 e deverdo estar isentas
de ferrugem, dleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto. As
armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente as especificacdes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posicionamentos e
espagamentos.

2.12. A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o
uso espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

2.13. Somente apds a verificacdo e liberacdo pela fiscalizacdo, pode-se proceder a
concretagem dos elementos estruturais.

2.14. Antes do lancamento do concreto, as formas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢ao da dgua do concreto pelas caixarias.

2.15. O concreto deverad ter resisténcia minima de projeto para cintas, vigas, pilares e lajes,
conforme projeto de estruturas e composicdes orcamentdrias, devendo obedecer
também as prescricdes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 12655.

2.16. Apds a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura Umida
do concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do langcamento.

2.17. A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado devera ser
executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do
concreto prevista para liberacdo da operacao.

3. VEDACAO
3.1. As alvenarias de bloco cerdmico furado e bloco tipo cobogd deverdo ser executadas

conforme projeto, devendo ser observados rigorosamente o nivel, o prumo e o
alinhamento das vedacdes.
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3.2. Os blocos deverao estar em conformidade com as normas aplicdveis, ndo sendo aceitos
apos inspecdo visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas, quebras, superficies
irregulares, mau cozimento e deformacdes que impecam o seu uso e aparéncia.

3.3. As vedagdes deverao ser executadas conforme materiais e dimensdes especificadas nos
detalhamentos do projeto, observadas a boa técnica e materiais resistentes e
apropriados.

3.4.0 ndo cumprimento ao projeto, bem como a utilizagdo de materiais fora de
conformidade ou ma execugao, implicara na demolicdo e nova execugao das estruturas,
com Onus para a Contratada.

4. IMPERMEABILIZACAO

4.1. Deverdo ser impermeabilizadas as faces laterais e superiores de todas as vigas baldrames
com 2 demados de emulsdo asfaltica, aplicadas com brocha ou trincha, presentes na area de
acesso em que sera executado posteriormente o piso ceramico.

4.2. Em caso de aterros, paredes e estruturas em contato também devem receber camadas
de impermeabilizagdao. Em ralos e locais criticos de areas molhadas, descobertas, soleiras e
peitoris de portas e janelas, que podem indicar risco de infiltragao, também devem receber
impermeabilizagdo adequada.

4.3. Especificamente para areas molhaveis e externas da obra, estas deverdo receber
impermeabilizacdo com o uso de argamassa polimérica nos pisos e paredes.

4.4. Os materiais a serem empregados nas operacdes de impermeabilizacdo deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser observadas as normas
pertinentes para a correta aplicacdo dos materiais.

5. TOLDO

5.1. A execucdo do toldo fixo curvo em policarbonato contempla o fornecimento e sua
instalacdo no local, incluso sua estrutura metalica, cobertura em policarbonato curvo e
todos os materiais necessarios para sua fixacao na edificagdo.

5.2. A estrutura deve ser fabricada em ferro galvanizado, conferindo ao toldo uma alta
resisténcia e estabilidade, capaz de enfrentar diversas condi¢cdes climaticas. Ainda,
possuir pintura de protecao epoxi e acabamentos todos na cor branca.

5.3. Para a fixagdo e arremate da estrutura metdlica na edificacdo, devem ser utilizados
materiais e técnicas conforme orientacdo do fabricante, de modo a conferir
durabilidade, solidez e resisténcia.
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Depois de realizada a fixagao da estrutura na edificagdo, deve ser realizada a calafetagao
com silicone para vedar o encontro entre a estrutura e a edificagdo, para que nao tenha
infiltragdes.

5.5. A cor e o tipo do policarbonato serdo definidos e indicados pela fiscalizagao.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

REVESTIMENTOS

Os revestimentos argamassados deverdao apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas. Os servicos de revestimento sé poderdo ser
liberados apds a execucdo de todas as instalacdes e canalizacbes embutidas que
passam sob ele.

Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber
chapisco de argamassa de cimento e areia com traco de 1:4, com adi¢do de adesivo a
base de emulsdo polimérica.

O revestimento das novas alvenarias sera em massa unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com trago de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

As alvenarias deverdao ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua e
desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulac¢des, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

Para o piso do acesso dos fundos, que receberdrevestimento ceramico, consultar suas
dimensdes e especificacdes previstas no projeto. Serdo empregados azulejos
assentados sobre argamassa colante tipo ACIIl e rejuntamento com rejunte epdxi de
comprovada qualidade.

Para novos revestimentos ceramicos no piso devera ser executado rodapé com altura
de 7cm.

O modelo e padrao de qualidade dos revestimentos, se nao indicados pela fiscalizagao
ou em projeto, devem seguir o padrdo existente e serem aprovados pela fiscalizacao,
tendo PEI compativel com seu uso. Nao serdo aceitos revestimentos defeituosos, de
lotes diferentes ou que apresente cor ou padrado nitidamente inferiores e distintos.

7. ESQUADRIAS

7.1.

As novas esquadrias deverdo seguir o padrdo existente na edificacdo, além das
observacgdes previstas em projeto e planilha orcamentaria. Todas as esquadrias serao
executadas de acordo com o projeto (material e dimensdes), devendo funcionar
perfeitamente, sem enroscar ou apresentar ruidos. Devidamente niveladas e
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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prumadas.

Todas as esquadrias a serem executadas deverao ser completas, com todos os
acessorios, fechadura e vedag¢des que garantam o seu funcionamento e seguranca,
seguindo o padrdo ja existente.

A porta de correr da area de servico serd de 02 folhas méveis em vidro temperado
espessura 10mm, com pelicula reflexivel na parte externa das folhas. Seu acabamento
serd em perfil de aluminio branco, seguindo o padrdao existente das esquadrias da
edificagdo. O trilho de correr devera ser embutido na soleira de granito.

A porta de vidro do acesso dos fundos sera de abrir/giro com barras antipanico, em 02
folhas moéveis em vidro temperado incolor 10mm. As barras devem possuir fechadura
externa e funcionar perfeitamente sem enroscar, garantindo segurancga aos usuarios e
a edificacdo. O vidro sera temperado incolor 10mm. As portas deverdo ter travamento
a 90 graus, interna e externamente, quando estiverem abertas.

A janela da sala dos educadores seguird o padrdo existente das esquadrias da
edificacdo, sendo de correr em 02 folhas modveis de vidro temperado incolor 6mm,
com acabamento em perfil de aluminio branco.

Para o vao entre o corredor e a cozinha estd prevista uma janela tipo camarao, com
sistema retratil que recolherd as 04 folhas para o mesmo lado. Devera ser executada
em vidro temperado jateado, de modo a ndo permitir observar do corredor para a
cozinha. Estdo inclusos na execucdo dessa esquadria todos os itens necessarios para o
bom funcionamento do sistema retratil, sem enroscar ou apresentar falhas de
abertura/fechamento completo.

Todas as esquadrias que sdo metdlicas deverdo receber tratamento, antes de sua
instalagdo, em tinta esmalte sintético premium de dupla agdo (fundo anticorrosivo e
acabamento). Isso inclui as superficies, acessérios e perfis metdlicos de todas as
esquadrias e estruturas com partes metdlicas que serdo instaladas.

As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliares deverao garantir seguranca e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

Estdo inclusos nos servicos de esquadrias todas as vedacdes e servicos necessarios
para garantir que ndao ocorram infiltragdes durante chuvas intensas ou no momento de
limpeza.

Todas as janelas e as portas externas terdao execucdo de peitoris e soleiras em granito.
Deverd ser promovida a instalacdo dos peitoris das janelas e sua correta
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impermeabilizacdo nos encontros com a esquadria. Deve-se atentar para alguns
detalhes executivos, como a previsao de uma inclinagao minima de 3 % em favor do
lado externo da edificacdo e a adog¢do de pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando
evitar o escorrimento ao longo da fachada.

7.11. Para janelas a serem executadas, a largura do peitoril sera igual a espessura da parede
acabada, acrescida das pingadeiras externas. A janela serd fixada por meio de
parafusos e buchas, os quais serdo devidamente calafetados com silicone em todo o
seu perimetro interno e externo, promovendo a vedagao completa.

8. PINTURAS

8.1. Todas as areas envolvidas com a reforma e ampliacdo deverdo receber pintura
completa, seguindo o padrdo existente. Consultar planta de pintura no projeto
arquitetoénico.

8.2. Seguindo o padrdo existente, as paredes internas e teto terdo aplicacdo de fundo
selador, emassamento e pintura acrilica lisa. Ja as paredes externas terdo a aplicagao
de fundo selador, textura acrilica e pintura.

8.3. Apintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
compativeis e ferramentas de qualidade. A propor¢cdo entre os componentes,
ferramentas indicadas, intervalo entre demados, entre outros fatores inerentes ao
servico, deverdo respeitar rigorosamente as recomendac¢des do fabricante e as normas
técnicas vigentes.

8.4. Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.

8.5. Deverdo ser adotadas as precaucdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes. Locais que forem respingados/manchados pela
CONTRATADA deverdo ser corrigidos, seja por limpeza ou nova pintura.

8.6. As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionado a aprovacao da fiscalizacdo que podera solicitar reaplicacdo de pintura.

8.7. A preparacdo do substrato interno e externo devera ser realizada com a aplicacdo de
fundo selador acrilico, preparado com resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno, de modo a uniformizar a absorcdo e selar as superficies antes do
recebimento do emassamento (se for o caso) e da pintura.
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8.8. Aaplicagcdo de massa latex PVA em paredes internas e no teto devera ser realizada com
duas demaos, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre
de dleos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

8.9. Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

8.10. A pintura das paredes internas e do teto serd executada com tinta acrilica de primeira
linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicacdo se dard em no minimo duas
demados, com tonalidades selecionadas pela fiscalizacdo da obra.

8.11. A pintura externa seguird o padrdo existente, com aplicacdo de pintura acrilica com
acabamento de textura.

9. INSTALAGOES ELETRICAS E EQUIPAMENTOS

9.1. Para a ampliagdo das instalagOes elétricas, estda previsto a adaptagao dos novos
circuitos ao quadro existente mais proximo as areas ampliadas e reformadas, gerando
novos dispositivos de protecdo (disjuntores) ao quadro mais proximo existente e com
disponibilidade de ampliacdo de circuitos.

9.2. Conforme consta em projeto, as tomadas da cozinha da parede que esta instalado o
fogao, que sao do tipo simples, serao reformadas para serem tomadas duplas em
altura média. A tomada do bebedouro, no corredor, devera ser devidamente embutida
na parede.

9.3. Na sala dos educadores estd prevista a execu¢do de tomadas duplas médias para as
estacOes de trabalho, e ainda a execucdo de caixa de passagem para elétrica e dreno
do ar condicionado.

9.4. Além da infraestrutura para instalar o ar condicionado, esta sendo previsto o
fornecimento e instalagdo de ar condicionado do tipo split quente/frio, de no minimo
9.000BTUs, na sala dos educadores. O local de execugao do ar sera confirmado pela
fiscalizacao.

9.5. As instalacOes elétricas deverdo seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessionaria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
em conformidade com as Normas Brasileiras.

9.6. Todos os componentes deverdo ser instalados de maneira que, quando completada a
instalagao, o sistema esteja livre de curto-circuito. Ainda, todos os circuitos terminais
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deverdo ser identificados no quadro de distribuicdo, devendo ser usados adesivos
préprios para este fim.

9.7. N3o sera permitida em HIPOTESE ALGUMA a realizacdo de emendas nos percursos dos
cabos de alimentac¢do do quadro de distribuicao.

9.8. Osdisjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto elétrico,
devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.

9.9. Os eletrodutos deverdao OBRIGATORIAMENTE atender a especificacdo ANTICHAMA e
nao propagante ao fogo.

9.10. As cores dos cabos deverdo atender aos padroes da ABNT NBR 5410 e da NTC da
COPEL, de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para o
RETORNO, a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

10. LIMPEZA FINAL

10.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, servidores e usudrios, e as condicdes adequadas de trabalho.
Todo o entulho proveniente das demolicdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

10.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, loucas,
metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a sua
finalidade para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e componentes
construtivos.

10.3. Ao término da obra serd procedida a verificacdo final do funcionamento e condi¢des dos
diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos
verificados. A medicdo final da obra estard vinculada a limpeza e corre¢cdo de possiveis
danos.
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