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A - GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da revitalizacdo do Paco Municipal José Della Pasqua,
situado na Avenida José Callegari, 647, Bairro Ip&, no municipio de Medianeira, estado do
Parana. A execucdo devera obedecer as condicGes e prazos do cronograma fisico-financeiro,
ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orcamentéria.

As composicGes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam, em detalhes, todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao contetido das composi¢des de custo
e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada para
executar as obras de revitalizacdo do Paco Municipal José Della Pasqua, localizado no
municipio de Medianeira, estado do Parana.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos projetos
e nos quantitativos especificados em planilha orcamentaria, salvo alteracdes estritamente
necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacéo, devidamente aprovados pela
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial. Os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas praticas,
devendo atender rigorosamente as Normas técnicas Brasileiras e as posturas federais, estaduais
e municipais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condic¢des especiais, deve ser
dada especial atencdo as questdes de acessibilidade.

A.2 — Modificacdes no Projeto

Quaisquer modificacdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacbes dos materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos do Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim
liberadas para execucéo.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Seréo fornecidos os projetos completos a empresa CONTRADADA, a quem cabera a
total responsabilidade pela execucdo e aplicagdo das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e descritivas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes da
aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao suficientemente
claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem a devida analise preliminar das condigdes do solo,
das construcgdes vizinhas e da propria area na qual sera implantado o empreendimento.


http://www.caixa.gov.br/
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Divergéncias entre projetos, entre especificaces, memoriais e demais pecas gréficas e
descritivas deverdo ser comunicadas ao responsavel técnico pelos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizag&o e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetdnico e com 0s
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

A.5 — Prevencdo de Acidentes, Incéndios e Manutencao Preditiva

Deverdo ser observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacgdes para a
prevencdo de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de
Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, do Corpo de Bombeiros e
demais normas sobre seguranca e satde no trabalho na inddstria da construgéo, tanto em relacao
a fase de execucdo, como na futura utilizacdo dos ambientes.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execuc¢do dos servicos serd de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito
de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material
ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobat6rios ou ensaios
experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda, em local seguro, dos materiais e
equipamentos inerentes aos servicos a serem executados, tais como: andaimes, balancins,
equipamentos, ferramentas, entre outros. Cabera também a Construtora, total responsabilidade
sobre seu pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes,
equipamentos de protecdo individual em bom estado, entre outros encargos complementares.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracdo da Obra

Correrdo igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, tais como:
B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras, encarregados,
apontadores e almoxarifes).
B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra.
B.1.3 — Transportes internos e externos.
B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisoérios e
equipamentos de protecédo individual e coletiva.
B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.
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B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da CONTRATADA né&o contemplada
ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
CONTRATADA, possam incidir indiretamente no custo da obra, serdo inclusas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos pregos unitarios de cada servigo.

B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade sobre a guarda e seguranca de
materiais e equipamentos, a qual se responsabilizard por quaisquer furtos, desvios ou danos
decorrentes de negligéncia ou evento fortuito durante a execugéo das obras.

B.4 — Limpeza da Obra

A CONTRATADA procedera periodicamente & limpeza da obra, devendo depositar o
entulho resultante em cacambas e garantir a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
de construcdo. Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados,
utilizados ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

Conforme Resolucdo 003/2023 do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Medianeira), que dispde sobre os procedimentos relativos a aplicacdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil (PGRCC), podera ser solicitado a
elaboracdo do PGRCC e/ou demais documentacdes e/ou taxas pertinentes a cada caso, ficando
seu completo atendimento por responsabilidade da CONTRATADA.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucao e disposicdo do abrigo provisorio deverdo atender ao contido na NR 18 —
Seguranca e saude no trabalho na inddstria da construcdo, norma regulamentadora que
estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento e de
organizacao de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.



https://www.medianeira.pr.gov.br/arquivos/agricultura/comam/
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Anplaca de obra devera ser confeccionada conforme padrdo do municipio de Medianeira,
devendo possuir dimensdes de 1,20 x 2,40 m, conforme orientacdes da FISCALIZACAO.

1.2. Antes do inicio do servi¢co de pintura, deverdo ser previstas medidas preventivas com
vistas a execucao segura do servigo, tais como o0 uso de sistema de protecdo individual
contra quedas, ferramentas com amarracdo que impecam quedas acidentais, além da
adoc¢do de isolamento e sinalizacdo da area abaixo do local de intervencdo durante a
execucdo completa dos servicos.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1. As remocdes indicadas em projeto deverdo correr por conta da CONTRADADA, que
devera dar destinacdo adequada aos entulhos gerados por esta operacdo, conforme
legislacdo vigente, inclusive no que diz respeito ao PGRCC.

2.2. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execucao dos servigos, deverdo ser reparados e devolvidos ao seu estado
de origem por conta exclusiva da CONTRADADA.

3. PISOS E CALCADAS

3.1. Antes do inicio dos servicos de concretagem das calcadas, devera ser executada a
compactacdo mecanica do terreno por meio de compactador de solos a percusséo,
garantindo assim que a base esteja apta para receber o contrapiso.

3.2. A aplicacdo do lastro de brita graduada devera ter espessura minima de 5 cm, devendo
ser realizado um espalhamento uniforme por toda area de piso delimitada em projeto,
tanto para as areas em torno do edificio principal quanto na rampa de acesso,
adequadamente compactado.

3.3. O piso serd de concreto usinado com aditivo impermeabilizante, devendo possuir
resisténcia minima a compressdo (Fck) de 20 MPa e espessura minima de 7 cm.

3.4. O piso cimentado devera ser desempenado manualmente ou mecanicamente, devendo
apresentar superficie perfeitamente plana, sem ondulagdes, fissuragdes, ou qualquer outra
patologia que venha a prejudicar a sua resisténcia e o0 bom desempenho das camadas
posteriores.

3.5. O acabamento do piso confeccionado no perimetro do edificio devera ser executado com
efeito de cimento queimado, devendo apresentar durabilidade e aspecto adequado a boa
préatica de obra.
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3.6. A confecgdo do piso da rampa devera ser realizada em concreto estampado, devendo
possuir acabamento com juntas que imitam o piso intertravado de concreto (paver). Os
moldes deverdo ser aplicados com a mesma disposicdo e dimensdes dos pavers existentes,
de forma que o piso da rampa néo fique descaracterizado em relacéo aos pisos adjacentes.

3.7. Devera ser previsto piso podotatil em toda extensdo da rampa, assentado com argamassa
ACIII, seguindo as dimensdes e o padréo de cor atualmente existente.

4. ESCADA DE ACESSO DOS FUNCIONARIOS

4.1. A fundacédo da escada sera confeccionada em concreto armado estrutural com resisténcia
caracteristica a compressdo (Fck) de 25 MPa. Essa estrutura sera constituida por quatro
estacas escavadas manualmente, com diametro de 25 cm e profundidade de 2,00 m, sobre
as quais deverdo ser construidos blocos com dimensdes de (40 x 40 x 40) cm. A locagédo
dos blocos deveréa ser realizada em cota acima do piso acabado, devendo distar 50 mm do
nivel da calcada.

4.2. As estacas deverdo ser armadas em todo o seu comprimento, devendo ser empregadas 5
barras de aco com diametro de 8 mm e estribos circulares, com didmetro de 5 mm
espacados a cada 20 cm. A armadura dos blocos devera ser confeccionada em forma de
gaiola, devendo ser utilizados estribos com didametro de 6,3 mm, espacados a cada 10 cm.
A execucdo das referidas estruturas devera obedecer aos cobrimentos minimos e demais
especifica¢des contidas na ABNT NBR 6118:2023 e alteragGes posteriores.

4.3. A estrutura da escada devera ser fabricada com perfis de aco galvanizado, a partir das
dimensGes especificadas em projeto. A espessura da chapa dos perfis devera satisfazer as
condigdes de seguranca e de servigo, devendo ser dimensionada e verificada para atender
as solicitacdes de projeto.

4.4. A conexdo dos perfis a base de apoio devera ser realizada com o uso de chapas metalicas
de (200 x 300 x 9,53) mm, as quais serdo fixadas na fundacdo por meio de 4 (quatro)
chumbadores de 15,88 mm de diametro, posicionados antes da concretagem.

4.5. A viga e os pilares de apoio da escada deverdo ser confeccionados com perfis tubulares
de (150 x 150 x 3,75) mm. J& as vigas laterais da estrutura serdo fabricadas com perfis Ue
(U enrijecido) com dimensbes de (225 x 85 x 25 x 3,75) mm, de acordo com as
especificacdes de projeto.

4.6. Os degraus e o patamar da escada deverao ser fabricados com chapas xadrez de 6,3 mm
de espessura, apresentando bocel de 3 cm e demais dimensdes conforme projeto.

4.7. O tratamento da estrutura deveréa ser realizado com o lixamento e microjateamento com
produtos fosfatizantes. Apds essa etapa, os perfis deverdo receber fundo e pintura de
acabamento pulverizada com esmalte sintético na cor grafite.
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4.8. O guarda-corpo devera ser fabricado em ago inoxidavel 304, com altura minima de 1,10
metros, no mesmo padrdo atualmente existente na rampa de acesso, devendo ser
empregados tubos com didmetro de 38,10 mm e espessura de 1,50 mm para estrutura
principal, bem como tubos com diametro de 19,05 mm e espessura de 1,20 mm para
estrutura secundaria.

4.9. Os corrimaos deverdo ser confeccionados em ago inoxidavel 304 com duas alturas (0,70
e 0,92 m), devendo ser fabricados com tubos de 38,10 mm de diametro e 1,50 mm de
espessura, conforme o padréo existente e especificacdes de projeto.

5. IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

5.1. Deveré ser realizada a remocao completa das camadas de impermeabilizacdo/acabamento
existentes em todas as superficies de lajes/marquises da edificacdo principal do paco
municipal.

5.2. Apo6s acompleta remocdo, deverd ser realizado o tratamento de ralos e pontos emergentes
com argamassa polimeérica/membrana acrilica reforcada com tela de poliéster (MAV), de
modo a se evitar qualquer problema de infiltracdo por estes pontos.

5.3. Os ralos existentes devem ser todos removidos e substituidos por novos ralos em PVC,
adequadamente instalados.

5.4. Deve entdo ser executada impermeabilizacdo das superficies com manta asfaltica, em
uma camada, com aplicacdo de primer asfaltico. O servico completo de execucdo da
impermeabilizacdo deve seguir todas as normativas e procedimentos padrdes definidos
para 0 servico em questao.

5.5. Deve-se atentar para a execucdo de sobreposi¢cdo minima de 10 cm nas juntas entre as
mantas e de avango minimo de 10 cm nas juncdes com as superficies verticais.

5.6. Apos aaplicacdo em toda a area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar
o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

5.7. Apos o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacéo seca, colocar o filme de filme
de polietileno como camada separadora entre a camada impermeavel e a de protecéo
mecanica a ser aplicada.

5.8. Dividir a &rea em quadros de dimensdo maxima 5x5 m, para evitar fissuras de retracao.

5.9. Lancar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 3
cm de espessura.

5.10. Sarrafear e desempenar a camada de argamassa, dando acabamento final adequada as
superficies.
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6. PINTURA

6.1. A pintura devera ser executada por profissionais devidamente qualificados, com cursos e
treinamentos especificos para trabalhos em altura. A propor¢do entre 0s componentes,
intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao servico, deverdo respeitar
rigorosamente as recomendacdes do fabricante e as normas técnicas vigentes.

6.2. Antes do inicio dos servigos de pintura, o substrato devera estar limpo, seco, livre de
impurezas e, onde for necessario, devidamente lixado e preparado para receber a tinta.

6.3. Deverdo ser adotadas as precaucdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificagcdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes.

6.4. As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, fissuras, bolhas, bolor,
escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente para posterior aplicacdo de
nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara condicionado a aprovacao
da FISCALIZACAO que podera solicitar reaplicacio da pintura.

6.5. Deve ser removida a pintura existente de todas as areas do edificio principal em que a
pintura existente é na cor branca, através de lixamento.

6.6. A preparacdo do substrato dos locais onde serd removida a pintura, além de demais locais
que se fizerem necessarios, devera ser realizada com a aplicacdo de fundo selador acrilico,
preparado com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno, de modo a
uniformizar a absorc¢ao e selar as superficies antes do recebimento da pintura.

6.7. A aplicacdo de massa acrilica em paredes e tetos externos (nos locais onde atualmente a
pintura é na cor branca) devera ser realizada com uma Unica demdo, dando especial
atencdo a condicao do substrato, que devera estar livre de 6leos e graxas, poeira, umidade
e quaisquer outras impurezas.

6.8. Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico ap6s a secagem da massa, devendo
se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

6.9. Todas as paredes e estruturas externas deverao receber pintura com tinta latex acrilica de
primeira linha (Premium), mediante preparo prévio e limpeza. A aplicagdo se dara em no
minimo duas demaos, com as mesmas cores e tonalidades atualmente existentes.

6.10. Em locais internos a serem apontados pela FISCALIZAGCAO, devera ser executado
reparo da pintura existente, através de emassamento com massa latex e posterior pintura
latex acrilica premium.
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6.11. O portdo da garagem das autoridades deverd ser totalmente lixado e receber pintura de
acabamento com pintura em esmalte sintético acetinado, devendo ser utilizada cor e
tonalidade idénticas as atuais. Essa operacdo sera realizada com técnicas consolidadas, de
modo a garantir uma adequada aderéncia, resisténcia e durabilidade.

6.12. As paredes da rampa de acesso deverao ter a pintura existente completamente removida
através de lixamento. Apos o lixamento completo, dever ser executada
impermeabilizacdo das superficies com membrana a base de resina acrilica, em 3 demaos,
para completa impermeabilizacdo anteriormente a execugdo de nova pintura.

6.13. A preparacdo do substrato das superficies onde sera removida a pintura devera ser
realizada com a aplicacdo de fundo selador acrilico, de modo a uniformizar a absorc¢éo e
selar as superficies antes do recebimento da pintura.

6.14. Deveré ser aplicada textura acrilica nas superficies de paredes da rampa de acesso que
tiveram a pintura removida. Apds a aplicacdo e adequada secagem de textura, devera ser
aplicada pintura com tinta latex acrilica premium, em no minimo duas demaos, com as
mesmas cores e tonalidades atualmente existentes.

6.15. Os abrigos de gas, cisternas e eletricidade nos fundos da edificacdo principal devem
receber nova pintura em tinta acrilica premium, sobre pintura existente, em todas as
superficies de paredes e piso, conforme cores e tonalidades existentes.

7. ADEQUACAO ACESSIBILIDADE INTERNA

7.1. Devera ser instalado corrimdo simples em aco inox, em altura complementar a existente,
em toda a escadaria interna da edifica¢do do pago municipal. O corriméo a ser instalado
deve seguir o modelo existente, devendo ser aprovado pela FISCALIZACAO antes
mesmo de ser instalado.

7.2. Deverdo ser instalados pisos tateis direcionais e de alerta em todo o paco municipal,
conforme Projeto em anexo, em todas as areas de circulacdo da edificacéo.

7.3. Os pisos tateis a serem instalados devem ser de borracha, em elementos soltos individuais
a serem fixados no piso com uso de adesivo de contato, seguindo modelo existente no
prédio. Qualquer duvida na execucdo do servigo deve-se contatar a FISCALIZACAO.

7.4. Em todos os corrim@es da escadaria interna da edificacdo deverdo ser instaladas placas
de aluminio em braille, no inicio e no final de cada lance de corrimdo, para identificacéo
do andar em que o0 usuario se encontra.
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8. SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1. Seré de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do
local de trabalho. Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados
SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da
construcao.

8.2. A limpeza final deverd contemplar as areas de intervencdo, tais como pisos, vidros,
esquadrias e areas externas, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a sua
finalidade para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e
componentes construtivos.

8.3. Atencdo especial deve ser dada a limpeza externa de todas as areas de vidro do edificio
principal, que devem ser entregues adequadamente limpos.

8.4. Ao téermino da obra serd procedida uma rigorosa verificacdo final do funcionamento e

condigdes de acabamento dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor
refazer ou recuperar os danos verificados.

Medianeira, 29 de janeiro de 2024.

Guilherme Schaurich
Engenheiro Civil
CREA/SC 191628-0/D



