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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:  

Faz-se necessário a contratação de serviços de engenharia para a reforma dos 

pisos pertencentes à Escola Municipal Plinio Tourinho. A adequação torna-se 

imprescindível devido à depreciação dos pisos nas salas de aula, os quais estão 

colocando em risco a integridade física de professores e alunos, uma vez que estes 

estão podres e com cupins. Além disso, a substituição por pisos cerâmicos 

acarretará uma melhor higienização das salas de aula bem como resultará em 

durabilidade por vários anos sem a necessidade de manutenções, gerando uma 

economia a longo prazo. As adequações atreladas à esta reforma irão proporcionar 

acessibilidade nas salas de aula, beneficiando principalmente alunos e funcionários 

com dificuldades de locomoção. 

 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

O local definido para o referido serviço será nas salas de aula e corredores 

pertencentes à Escola Municipal Plinio Tourinho, localizada na Rua Goiás, 1820 – 

Cidade Alta. 

 Os serviços a serem executados, bem como os materiais a serem aplicados e/ou 

substituídos, devem estar de acordo com as determinações dos projetos, do 

memorial descritivo e das especificações técnicas, a serem atendidas pela 

Contratada; 

Quanto a definição da metodologia executiva a ser adotada, esta deve estar de 

acordo com as normas técnicas vigentes; 

A definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de 

marcos intermediários e finais das etapas estão definidos no cronograma físico-

financeiro da obra;  

A Empresa de engenharia deve estar apta para execução de serviços de reforma de 

edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos 

previstos nos projetos;  

Faz-se necessário certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, 

da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como 

responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados;  

Apresentação de comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de 

uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome 

dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a 
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execução de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao 

objeto a ser contratado; 

Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de 

Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços 

com características similares ao objeto a ser contratado;  

Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade 

com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a 

obtenção de preços mais competitivos para a contratação. 

Os serviços são de suma importância para o município, haja vista a preocupação e 

comprometimento da Administração pública em melhorar os indicadores da 

educação básica, porém, a priori, é necessário melhorar e dotar as escolas de 

infraestrutura básica, de qualidade, com ambientes propícios e salutares ao convívio 

diário de discentes e docentes. De posse de estruturas físicas dotadas de 

infraestrutura, a Gestão pública pode redirecionar esforços para qualificação de 

docentes, investimentos em recursos tecnológicos, tendo assim, grandes 

possibilidades de alcançar objetivos propostos. 

  

 

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Preliminarmente, baseados em orçamentos ora solicitados, conforme documentação 

anexo, estima-se o valor da obra em R$ 221.728,32 (duzentos e vinte e um mil 

setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos). 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

A reforma dos pisos dos espaços se dará em conformidade com o previsto no 

projeto básico, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro, ora já elaborados pelo setor competente.  

 

5. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via 

alternativa, por ser o ideal no caso exposto, do ponto de vista da eficiência técnica, 

haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um 

único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços 

por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia 

dos resultados numa única pessoa jurídica. Ressalte-se que em obras com serviços 

inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais 

etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos 

intermediários e da entrega da obra. Assim, para execução de obras de reforma de 
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edifícios, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande 

maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa 

para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. A divisão gera perda de 

escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, 

pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade. Então, 

pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por 

não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao 

conjunto do objeto a ser contratado. 

  

6. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL 

DE CONTRATAÇÕES 

A referida reforma encontra-se no Plano Anual de Contratações. 

 

7. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:  

1) Dotar as salas de aula e corredores pertencentes à Escola M. Plinio Tourinho de 

infraestrutura adequada, confortável e segura à prestação dos serviços 

educacionais, gerando otimização dos trabalhos e bem-estar ao público discente, 

servidores e comunidade escolar; 

2) Garantir aos usuários (alunos e professores) um espaço que ofereça conforto e 

segurança para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, garantindo um ambiente 

favorável à aprendizagem. 

3) Adequar as questões de acessibilidade nas salas de aula, facilitando a locomoção 

de alunos e funcionários que possuem dificuldades motoras.  

 

8. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

  O presente estudo preliminar evidencia que a contratação da solução se 

mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, 

declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

Eu Rosiane Limberger dos Santos Tonelli, declaro que sou responsável pela 

elaboração deste Estudo Técnico Preliminar. 

 

Eu Clair Teresinha Rugeri, autorizo o andamento dos trabalhos necessários para a 

efetivação desta contratação. 

 

Sem mais para o momento. 
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Medianeira – PR, 19 de fevereiro de 2024.  

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Elaborador. 

Divisão Financeira e Orçamentária 

 

Assinatura do Secretário 

Secretário M. de Educação e Cultura 

 


