Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

"?i:"l‘tf'“‘-" PREFEITURA MUNICIPAL
2 P M E DIAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé
«2' ,e‘

Fone: (45) 3264-8600
,7gmp0 /e ,@ea[lz&% www.medianeira.pr.gov.br

MEMORIAL
DESCRITIVO

REFORMA PISOS
ESCOLA MUNICIPAL PLINIO TOURINHO

MEDIANEIRA - PR
Dezembro de 2023


http://www.medianeira.pr.gov.br/

PREFE MUNIC Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

I TURA I PAL
M E DIAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600

,7gm,00 /e ,Z?ew/[zaf www.medianeira.pr.gov.br
SUMARIO
A — GENERALIDADES ...ttt ettt ettt b ettt b et s e b e e st ese e s ebesens 3
N @ o] (=] (1Y < J TSRS 3
A2 — MOCITICAGOES NO PrOJELO......eeeueeiieiietieiest ettt st 3
A.3  — Andlise do Projeto e Responsabilidades..........ccoceeeeviieieiiseeeeeseeeseeee et 3
AL — CAS0S OIMUSSOS... eueenrieueeneerteetertesseessestesstessesseessesseassessesseensesseessessesssansessesnsessesnsensessesnsensesssessesseeses 4
A.5 —Prevencdo de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva ..........cccvvveeceeveseeceseeiene e, 4
N 1 ) = To T (I [ 0T U o - Vo SRS 4
N S 0|17 Tox Lo RSSO 5
B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA ...ttt ses et ses s sssae s sasnens 5
B.1 — Despesas Gerais e de Administragdo Local da ODra.........ccceverevierieiieininenesesese e 6
B.2 —Beneficios e Despesas INdIiretas (BDI) ........cccoueiriirieirieinieinieieiereeeee ettt 6
B.3  — SegUIaNGa 0 ODIa.......cciririiieieieieeeiese sttt sttt sttt sttt st ae b et neeneeseerenbeneen 6
B.4  — LIMPEZA 08 ODIa ...cuiiiiiiiieeee ettt sttt 7
B.5 —Dep0dsito de Materiais € FEITAMENTAS .......c.cceereeerierieeesteeeeste e ere e e e s e aesre e e e st e s e ebesteesaenbesrnenes 7
1. SERVICOS INICIAIS ...ttt sttt b ettt b s e e s esene 8
2. ADEQUACOES PAREDES E FUNDAGOES ........cooiiieeeeseeeeeeeeeesseeesessessessessesesssesssssssessassessessenes 8
3. MOVIMENTAGAO DE TERRA .....ooieieeeeeteeeeetee et ste st sass s s saesassans 9
4. PISO DE CONCRETO....ccoiuttttirieteieirieteie sttt ettt et ss sttt et et b bt s et be e s ebe et sb et s e e 9
5. CONTRAPISO ..ottt sttt et b ettt et b et e bt st e st et e st st e st e benesteneebeneene 10
6. REVESTIMENTO CERAMICO .....couiveieercicieteteeteeee ettt 10
7. PINTURA PAREDES INTERNAS (SALAS E CIRCULAGCAO).........ooiiieeeeeereeeeeeeeeeeeseesnenn. 10
8.  PINTURA PAREDES FACHADAL........citrtetetn ettt ettt 11
9. REINSTALAGAO DE PORTAS.....ooiiieeieteeeeteeeste et essesses s sss s ssss s ssssasssssssssssssssssssessanens 11
10. GUARDA-CORPOS E CORRIMOES ........oouieeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseesiesssseesses s sses s s s sassansenns 12
11. TROCA DE FORRO DE PVC.....coiiiiiiirieieieieieieiesee ettt ettt 12
12. ADEQUAGCOES ESGOTO SANITARIO........oourieeeeeeeeeeeeeeeesseseeseessssees s sssses s saes s saesasseans 12
13, SERVICOS FINAIS ..ottt bbbttt sttt 13


http://www.medianeira.pr.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

MEDIAN EIRA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

. Fone: (45) 3264-8600
78/%,00 /e ,-,/Qea,/c'zu www.medianeira.pr.gov.br

A - GENERALIDADES

O objeto em questdo é a Escola Municipal Plinio Tourinho, situado na Rua Goias
1820, Cidade Alta, Medianeira, Parana. Trata-se de reforma dos pisos de 7 salas de aulas e de
areas de circulacdo. Serdo removidos 0s pisos existentes (madeira nas salas e ceramico na
circulacdo) e instalados novos pisos ceramicos, sobre pisos de concreto. Além disso, sera
executadas adequacdes quanto a acessibilidade das salas e pintura das salas, areas de
circulacdo e fachada. A execu¢do da obra deverd obedecer as condigdes e prazos do
cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orcamentaria.

As composicdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteddo das composicBes de
custo e a boa prética de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentéria, salvo alteracdes
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial.
Os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas préticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condi¢des locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condigdes
especiais, reitero a atencao as questdes de acessibilidade.

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
complementacdo dos Projetos Executivos da Construcdo, Orcamento de Custos e Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — ModificacGes no Projeto

Quaisquer modificacbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacfes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos o0s projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
3
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responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes da
aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTS, projetos e licencas, a fim de se evitar interrup¢des por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetébnico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢cdo orcamentaria
completaque permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos
e informagdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencgdo Preditiva

Seréo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacdes para a prevencao de
acidentes, incéndios e contaminacgdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcdo, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responséavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em ndmero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n&o se enquadrem nas especificagdes fornecidas. Serdo aceitos
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materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobato6rios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

A.7 — Fiscalizacéo

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal,
através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se
ao que Ihe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os
atos, de modo que as comunicagOes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada
pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritorio da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesmaforma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacgdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execu¢do dos servigos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Deverd ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificagcdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servigos, bem como um livro Diério de Obras.

— INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos
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e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu pessoal, a quem
deverd ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de
protecdo individual e coletiva em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracdo Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas Especificacdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mado de obra, leis sociais, equipamentos e 0
que se fizer necessario para 0 bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, através de
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios 0s procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relacdo as licengas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecédo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.

B.3 — Seguranca da Obra
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Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (Termo de
Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na &rea externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 —Deposito de Materiais e Ferramentas

As dependéncias internas da area em obra (local definido em conjunto com a
FISCALIZACAO) poderdo ser utilizadas para depésito de materiais, desde que ndo causem
danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco nem prejudiquem a
utilizacdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos materiais, equipamentos e
das instalacbes da edificacdo ficard sob responsabilidade da Construtora até a entrega
definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1

. SERVICOS INICIAIS

A placa de identificacdo da obra devera ser confeccionada conforme material e dimensé&o
especificada na planilha orgamentaria (1,20 x 2,40 metros), seguindo padrdo exigido pelo
Municipio de Medianeira. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com uso de
estrutura de madeira.

Em cada uma das salas em que serd realizada a troca do piso de madeira por piso
ceramico, devera primeiramente ser removida a porta de acesso (no caso das 4 salas de 48 m?
somente), feita a completa remocdo do assoalho e remocdo dos barrotes. Todos 0s materiais
do piso de madeira removido devem ser adequadamente transportados para cacamba de
entulho. Nas salas que terdo o nivel do piso rebaixado, deve ser demolido o degrau de acesso
e rebaixado o vao da porta de acesso.

Os servicos devem ser executados de maneira individual em cada sala, de modo que as
atividades das escola possam continuar durante a execucdo da obra. Desse modo, deve ser
feita a remocdo do piso existente, execucdo de aterro e de novo piso de concreto com
revestimento ceramico sala a sala, de modo que néo se tenha que desocupar 2 salas ao mesmo
tempo.

A todo momento deve ser alinhado com a FISCALIZACAO qual sala sera desocupada
para execucao dos servigos de reforma, e 0 momento oportuno para execucao da troca de piso
das areas de circulacdo. Nenhum servico de remocéo pode ser iniciado sem o consentimento e
aprovacao da FISCALIZACAO desta obra.

Todos os servicos de demolicdo dos pisos e revestimentos devem ser realizados com
extremo cuidado para ndo danificar o restante das estruturas existentes. Qualquer ddvida no
momento da demolicio deve-se imediatamente entrar em contato com a FISCALIZACAO.

Todo o entulho gerado, tanto nas etapas anteriores quanto em etapas a serem executadas
ao longo da execucdo da obra deve ser adequadamente acondicionado em cacambas
estaciondrias e posteriormente transportado para local de destinacdo final ambientalmente
correto dos residuos gerados, conforme legislagéo vigente.

2. ADEQUACOES PAREDES E FUNDACOES

Nas quatro salas que terdo a porta rebaixada deve ser executada verga moldada in loco
em concreto, para preenchimento do vao entre a porta a ser reinstalada e a verga existente. Em
todas as salas que receberdo novos pisos deve ser feito o preenchimento dos vaos existentes
nas paredes nas areas sob o piso existente de madeira com concreto, antes da execuc¢do dos
servigos de aterro das salas.

Em todas as sete salas que receberdo novo piso deve ser executada impermeabilizacdo
8
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com emulsdo asféltica, em todo o perimetro das salas, nas faces das vigas baldrames/paredes
desde o nivel atual do solo até o nivel em que sera executado o piso, com uso de brocha ou
trincha. Esse servigo € essencial para a adequada execucdo de aterro das salas sem que
aparecam problemas futuros de infiltracdo.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA

Apds a remocdo dos pisos de madeira existentes, deve ser executado aterro de forma
manual com solo argiloso. O transporte do solo para aterro deve ser feito com uso de carrinho
de méo/girica, desde o local de depésito do solo (a ser definido com a FISCALIZACAO) até
as salas que receberdo aterro. O solo deve ser adequadamente compactada com uso de
compactador de percussdo, de modo que se obtenha superficie perfeitamente compactada para
posterior execucdo de piso de concreto.

Problemas resultantes dos servicos de transporte de solo e/ou compactacdo do solo nas
salas sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, de modo que a mesma tem a
obrigacdo de efetuar eventuais servicos de limpeza/correcdo em locais que forem sujos ou
danificados pelo transporte de solo e pelos servicos de aterro tanto no interior da salas quanto
nas areas de circulacdo da Escola.

4. PISO DE CONCRETO

Sobre o solo adequadamente aterrado e compactado, deve ser primeiramente executado
lastro de brita de 5 cm de espessura, adequadamente compactado, em toda a area que recebera
0 piso de concreto. Apés a adequada execucao do lastro granular, deve ser posicionada lona
plastica para funcionar como camada separadora entre o lastro e o concreto, em toda a area
das salas.

Procede-se entdo para a execucdo de piso de concreto, utilizando concreto de fck 30 MPa,
com malha de aco Q-113 sobre toda a area, inclusive com os devidos transpasses nas emendas
das telas. O piso de concreto deve ter espessura total de 10 cm, adequadamente langado,
adensado e acabado, para posterior recebimento de contrapiso em argamassa e revestimento
ceramico. A FISCALIZACAO deve ser informada antes da execucdo da concretagem de cada
sala, para que possa verificar e aprovar o lastro de brita e a armagdo com tela metélica.

Conforme o Projeto Arquitetbnico de reforma, nos acessos as salas, a cozinha e a
circulacdo devem ser executadas rampas em concreto moldado in loco. As rampas devem ser
executadas em concreto com fck minimo de 25 MPa, com uso de férmas de madeira e
espessura maxima de 15 cm (nos patamares), variavel conforme dimensdes e inclinagdes
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detalhadas em Projeto.

5. CONTRAPISO

Deve ser executado contrapiso em argamassa traco 1:4 sobre os pisos de concreto
executados nas salas em reforma. A espessura minima da camada de contrapiso deve ser de 2
cm, perfeitamente nivelada para recebimento de revestimento ceramico.

6. REVESTIMENTO CERAMICO

Apo6s a adequada cura do contrapiso argamassado, deve ser instalado revestimento
ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 35x35 cm, em todas as salas que
tiveram o piso de madeira removido. O modelo de placas ceramicas a serem utilizadas para
execucdo de revestimento ceramico de piso deve ser devidamente aprovado pela
FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos de revestimento, sendo que deve-se
preferencialmente utilizar modelo igual ou satisfatoriamente similar ao existente na
edificacdo.

No interior das salas em reforma deve ser instalado rodapé ceramico de 7 cm de altura
com placas tipo esmaltada extra de 35x35 c¢cm, seguindo 0 mesmo modelo do piso instalado.
Nos véos das quatro salas que terdo as portas removidas para adequacdo devem ser instaladas
soleiras em granito, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm.

O revestimento ceramico de piso das areas de circulacdo identificadas em Projeto deve
ser completamente removido, para que seja instalado novo revestimento. Deve entdo ser
instalado revestimento ceramico com placas tipo esmaltada extra de 35x35 cm nas areas de
circulacdo. O modelo de placas ceramicas a serem utilizadas para execucdo de revestimento
ceramico das areas de circulacdo deve ser devidamente aprovado pela FISCALIZACAO antes
do inicio dos servicos de revestimento.

7. PINTURA PAREDES INTERNAS (SALAS E CIRCULACAO)

As paredes internas das salas reformadas e das areas de circulacdo (identificadas em
Projeto) devem receber nova pintura com tinta acrilica apds a finalizacdo dos servicos de
reforma dos pisos. Assim como para 0S servicos de piso, 0s servigos de pintura devem ser
executados sala a sala, de modo que ndo seja necessario desocupar duas salas ao mesmo
tempo.
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As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para aplicacdo de
fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demao de fundo selador acrilico em todas as
paredes internas que receberdo pintura. Apds a adequada secagem do fundo selador, devem
ser aplicadas duas demaos de tinta latex acrilica premium, respeitando-se o intervalo de tempo
necessario entre as duas aplicacdes. As cores a serem utilizadas devem ser aprovadas pela
FISCALIZACAO, de modo que ndo se pode iniciar os trabalhos de pintura sem a devida
aprovacao das cores e materiais a serem utilizados.

8. PINTURA PAREDES FACHADA

Deve ser feita a remocéo completa do revestimento das paredes da fachada do bloco que
sera reformado, conforme indicacdo em Projeto. Devem ser removidas as camadas de pintura
e de revestimento em argamassa, com 0s devidos cuidados para que ndo se danificam as
esquadrias existentes.

As paredes de alvenaria e estruturas de concreto da fachada devem entdo receber
chapisco em traco 1:3. ApoOs a adequada cura do chapisco, deve ser aplicada massa Unica
(reboco), para recebimento de pintura, em traco 1:2:8, com espessura de 25 mm, em todas as
superficies chapiscadas. O embogo/massa Unica deve ser executado com adicdo de
impermeabilizante, afim de se evitar o surgimento das mesmas patologias que existem na
pintura atual.

As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para aplicacdo de
fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demao de fundo selador acrilico em todas as
paredes externas que receberdo pintura. Ap6s a adequada secagem do fundo selador, deve ser
executada pintura com tinta latex acrilica premium nas faces externas da edificacdo, em duas
demaos, respeitando-se o intervalo de tempo necessario entre as duas aplicacbes. As cores a
serem utilizadas devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo que ndo se pode
iniciar os trabalhos de pintura sem a devida aprovacdo das cores e materiais a serem
utilizados.

9. REINSTALACAO DE PORTAS

Apos a finalizagdo dos servicos de troca de piso e de pintura, devem ser reinstaladas as
portas de acesso das quatro salas que tiveram alteracdo no nivel do piso, e consequentemente
das portas. As portas devem ser adequadamente fixadas nos vdos com uso de parafusos e
seladas as juntas entre as portas e as paredes com selante elastico a base de poliuretano (PU).

As quatro portas devem receber novo conjunto de guarnicdo/moldura/arremate de
11
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acabamento em aluminio perfil 25 na cor branca (idéntica a porta), em ambas as faces e em
todo o perimetro das portas. A FISCALIZACAO deve ser consultada para aprovacio do
servigo de reinstalagéo das portas.

10. GUARDA-CORPOS E CORRIMOES

Deve ser instalado guarda-corpo de aco galvanizado de no minimo 1,10 m de altura e
corrimdo em ac¢o galvanizado em duas alturas (70 e 92 cm) em todas as rampas em concreto
executada nesta reforma, conforme Projeto Arquitetbnico e Normas de Acessibilidade. As
estruturas dos guarda-corpos e corrimdes devem ser adequadamente rigidas e fixas ao piso de
concreto. Qualquer duvida sobre os locais de instalacdo dos guarda-corpos ou sobre a
execucdo dos servicos em geral, deve-se consultar a FISCALIZACAO.

11. TROCA DE FORRO DE PVC

Conforme identificado em Projeto Arquitetdnico de reforma, sera realizada a troca do
forro de PVC de uma das salas. Deve-se primeiramente remover as luminarias existentes e o
equipamento de projecdo que estdo instalados no forro de PVC, para serem posteriormente
reinstalados.

Deve ser realizada entdo a completa remocdo do forro em PVC existente, inclusive
estrutura de fixacdo. Apds a completa remogdo, deve ser instalada nova estrutura metalica
bidirecional de fixacdo das réguas de PVC. Apos a adequada instalacdo da estrutura de
fixacdo deve-se realizar a instalacdo de forro em réguas de PVC frisado, inclusive
acabamentos necessarios.

Apbs a finalizacdo da troca de forro de PVC devem ser reinstaladas as luminarias e o
equipamento de projecdo anteriormente removidos. Deve-se garantir que estejam em perfeito
estado de funcionamento antes da entrega final da obra.

12. ADEQUACOES ESGOTO SANITARIO

Devera ser feita a adequacgdo da rede de esgotamento sanitario dos banheiros dos fundos
da Escola, proximo a Rua Paraguai. A fossa séptica existente deve ser isolada, para
posteriormente ser aterrada adequadamente. O esgoto proveniente dos banheiros deve ser
ligado a ponto de coleta publica de esgoto na Rua Paraguai.

Para execucéo da ligacdo do coletor predial de esgoto, devera ser feita escavacdo manual
12
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de vala onde seré instalada a tubulacdo de esgoto, com preparo do fundo de vala com camada
de areia. Deve ser utilizada tubulacdo de PVC de 100 mm, com as devidas curvas na ligacéo
com o ramal de esgoto e no ponto onde seréa feita a ligagdo com a rede publica. Apdés a ligacéo
das tubulacGes de esgoto, inclusive com selim na ligagdo publica, deve ser realizado o reaterro
manual das valas abertas, com adequada compactacédo do solo.

13. SERVICOS FINAIS

Toda a &rea de intervencdo da reforma deve estar limpa e em perfeito estado de utilizacdo
antes que seja solicitado o Termo de Recebimento por parte da CONTRATANTE. Todos os
materiais e equipamentos da CONTRATADA utilizados durante a obra devem ser retirados
da edificacdo ao seu término. Havendo qualquer divergéncia entre o que foi executado e 0s
projetos, problemas de mé& execucdo, sujeira, etc., a CONTRATANTE podera solicitar os
Servicos necessarios por parte da empresa responsavel para que se finalize o contrato
devidamente.

CONSIDERACOES FINAIS

Todas as especificacdes e detalhes constam em projeto. Qualquer divida consultar os
devidos projetos, e caso se mantenha a davida, entrar em contato com o responsavel técnico.
Assim, encerro o presente memorial contendo 13 paginas.

Medianeira, Dezembro de 2023.

Responsavel Técnico(a): GUILHERME SCHAURICH

Engenheiro Civil - CREA/SC 191628-0/D
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