
CÓDIGO DESCRIÇÃO ITEM UND COEF

PRECO 
UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO TOTAL 
(R$)

COMP_01
ATERRO EXECUTADO DE FORMA MANUAL COM SOLO ARGILOSO, INCLUSO SOLO, 
TRANSPORTE COM CARRINHO DE MÃO E COMPACTAÇÃO

M3 R$ 175,66

6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3    1,3889 R$ 54,26 R$ 75,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5296 R$ 26,19 R$ 92,44

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 
4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962 R$ 40,07 R$ 7,86

COMP_02
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, SOBRE 
LASTRO DE BRITA DE 5 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSO MALHA DE AÇO

M2 R$ 118,61

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,0500 R$ 126,62 R$ 6,33

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1,0000 R$ 4,06 R$ 4,06

97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1,0000 R$ 2,31 R$ 2,31

97089
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 3,6000 R$ 14,97 R$ 53,89

97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,1000 R$ 520,14 R$ 52,01

COMP_03 REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2 R$ 35,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9225 R$ 26,19 R$ 24,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3261 R$ 34,03 R$ 11,10

COMP_04
REINSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ARREMATE DE 
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PERFIL 25, EM AMBAS AS FACES

M2 R$ 384,92

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

310ML 0,8829 R$ 37,55 R$ 33,15

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    4,8166 R$ 0,49 R$ 2,36

36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     6,8504 R$ 48,76 R$ 334,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 R$ 26,19 R$ 9,33
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779 R$ 34,03 R$ 6,05

COMP_05
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA/PROJETOR, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN R$ 8,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 R$ 34,46 R$ 2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320 R$ 26,19 R$ 6,08

COMP_06 REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA/PROJETOR UN R$ 19,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727 R$ 28,23 R$ 4,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 R$ 34,46 R$ 14,28

COMP_07
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM

M2 R$ 62,15

123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L     0,4848 R$ 7,83 R$ 3,80

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0314 R$ 556,05 R$ 17,46

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790 R$ 34,03 R$ 23,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790 R$ 26,19 R$ 17,78

COMP_08 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO M2 R$ 21,68

626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KG    0,7500 R$ 17,40 R$ 13,05

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0485 R$ 27,17 R$ 1,32
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2150 R$ 34,03 R$ 7,31

COMP_09
RAMPA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM USO DE FÔRMAS DE MADEIRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL

M3 R$ 793,30

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

L     0,0213 R$ 7,52 R$ 0,16

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     3,1250 R$ 3,45 R$ 10,78

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     2,5000 R$ 2,38 R$ 5,95

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,2994 R$ 15,26 R$ 4,57
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268 R$ 33,60 R$ 54,66
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149 R$ 34,03 R$ 48,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417 R$ 26,19 R$ 79,66

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,2315 R$ 478,58 R$ 589,37

COMP_10
TRANSPORTE DE PISOS E REVESTIMENTOS DEMOLIDOS, DE MANEIRA MANUAL E 
COM USO DE CARRINHO DE MÃO, ATÉ CAÇAMBA DE ENTULHOS

M3 R$ 161,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1476 R$ 26,19 R$ 161,01


