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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da reforma e ampliagdo do CMEI Silvia Pereira Donel,
situada na Avenida Primo Tacca, esquina com a Rua Presidente Medice, Jardim Belo Horizonte,
Medianeira, Parand. A execucdo devera obedecer no minimo as condi¢cbes e prazos do
cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orgamentadria.

As composicdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br, nas
quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteldo das composi¢des de
custo e a boa pratica de obra.

As documentacdes da pasta técnica da obra sdo complementares entre si. Havendo
discordancias entre elas, devera ser realizada consulta a fiscalizacdo para os devidos
esclarecimentos.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢camentaria, salvo alteraces
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial.
Os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boaspraticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condi¢des locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condi¢des
especiais, reitero a atengdo as questdes de acessibilidade.

Estas especificagbes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
complementagdo dos Projetos Executivos da Construgao, Orgamento de Custose Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modifica¢bes no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverao ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdao fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
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todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condicbes
do solo, das construgdes vizinhas e da prdpria area na qual sera implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificacdes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacao.

E de responsabilidade e obrigacio do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussao e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composicdo orgamentaria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catdlogos e informacdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operdrios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade
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Todo material empregado na execucdo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacbes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentagao de laudos comprobatérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacoes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsdvel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servigos e como seu preposto,um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamentehabilitado, preposto da Empresa, devera
estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operdrio,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugao dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes detais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execuc¢do dos servicos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados
pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem executados, tais como: andaimes,
equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas e/ou alimentacao,
uniformes, equipamentos de protecdo individual dentro do prazo de validade e em bom
estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administragao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacGes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o
que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relac¢do as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisdrios e
equipamentos de protecdo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
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percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servico.

B.3 — Seguranga da Obra

Caberd a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até sua
entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procederd periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina.

Em hipétese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisorio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisorio deverdo atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco nem
prejudiquem a utilizacdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos materiais,
equipamentos e das instalagGes da edificacdo ficara sob responsabilidade da Construtora até
a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Devera ser providenciada, exclusivamente por conta da CONSTRUTORA toda a instalacdo
provisoria da obra, inclusive o fechamento provisério para a compartimentacdao de ambientes
e a garantia de isolamento dos locais de intervencdo. Por se tratar especificamente de uma
creche, se necessario utilizar tapumes em chapa de madeira compensada h> 2,20m fixados
seguramente a estrutura. Observar especificagdes do Cédigo de Obras municipal vigente.

1.2. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao especificada na
planilha orgamentaria, seguindo padrao exigido pelo Municipio.

1.3. A cisterna existente devera ser removida, inclusive sua bomba e fiagGes instaladas. Ainda,
devera ser removida sua estrutura e providenciado o aterro (especificado no item).

1.4. Se necessario, os cortes de arvores deverdo ser realizadas pela CONTRATANTE, e a
CONTRATADA devera informar a fiscalizacdo da necessidade para entdo realizar o
agendamento da atividade. A remocdo de troncos e raizes nos locais que interferem a
construcao da edificacdo sdo de responsabilidade da CONTRATADA e, apds a remocao, devera
ser realizado o aterro, compactacdo e regularizacdo dos locais também pela CONTRATADA.

2. DEMOLIGCOES E RETIRADAS DOS ENTULHOS

2.1. Cabera exclusivamente a CONSTRUTORA a destinacgdo correta de todo material removido
e retirado da edificacdo, que devera ser transportado seguramente nas dependéncias do CMEI
e, se nao for destinado no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente
depositado (temporariamente) em cacamba estaciondria em local sinalizado e seguro, as
custas da CONSTRUTORA.

2.2. O depdsito temporario, seu translado e destinacdo final deve ser realizado conforme
legislacao vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe exclusivamente a CONTRATADA
a execucdo e responsabilidade sobre este servico de retiradas e destinagdes.

2.3. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execug¢ao dos servigos, deverdo ser reparados e devolvidos ao seu estado de
origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

2.4. A remocao cuidadosa de telhas na area que serd ampliada devera ser realizada de forma
manual, preservando a integridade da estrutura do telhado e de suas partes, que serdo
reaproveitados na ampliagdo do telhamento. Observar detalhes nos projetos e planilha
orcamentadria, e consultar fiscalizagcdo para cada caso.

2.5. As coberturas em formato de marquise do patio de servigco coberto e do hall de entrada
serdo removidas, conforme detalhado no projeto arquiteténico. Deve-se realizar a demolicdo
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cuidadosamente, de forma a preservar estruturas que permanecerao. Posteriormente, deverd
ser devidamente regularizado com fechamento (se necessario), reboco e pintura conforme
padrdo existente.

2.6. A retirada das esquadrias de aco devera ser realizada com o uso de métodos que
preservem o acabamento e integridade, de forma a reaproveitar, conforme explicito no
projeto arquiteténico e planilha orcamentdria. Nesse sentido, devem-se optar por
metodologias e praticas que assegurem o reaproveitamento e compatibilidade ao novo local.
Danos causados deverao ser reparados, de modo a garantir sua funcionalidade.

2.7. Nao serdo tolerados entulhos deixados no passeio ou até mesmo dentro do terreno, que
oferecam risco aos usuarios ou estejam fora de cacambas estaciondrias. O canteiro de obras
e o passeio do CMEI deverdo permanecer seguros, limpos e organizados para transeuntes,
colaboradores da obra e também aos usudrios do CMEI. A sinalizacdo segura desses locais é
imprescindivel.

3. LOCACAO DE OBRA

3.1. A ampliacdo a ser executada deve ser adequadamente locada conforme projeto,
utilizando o gabarito de tabuas corridas pontaletadas.

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1. A cisterna existente deverda ser removida completamente, e seu local devidamente
aterrado.

4.2. Na ampliacdo da edificagdo, executar o aterro e sua compactacdo, garantindo sua
estabilidade para execugao de contrapiso e piso.

4.3. Na execugdo de rampas e escadas devera ser garantida a devida compactagao e
estabilizagdo, antes de se realizar os procedimentos de pavimentagao.

4.4. O solo excedente da execucao das fundacdes deverad ser utilizado para execugdo de aterro,
se necessario.

4.5. Deve-se garantir a compactacdo adequada do solo do aterro, a fim de evitar o
adensamento do mesmo. Observar normativas e boa pratica para a execugdo, inclusive

quanto ao material e espessura das camadas.

4.6. A Contratada devera planejar a execucdo do aterro utilizando numero de colaboradores
e maquinarios compativeis com o local e realizagdo do servigo previsto.

5. INFRAESTRUTURA
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As estacas escavadas, os blocos de coroamento, os arranques de pilares, as vigas
baldrame e as lajes sobre solo deverao ser executadas conforme posicionamento,
profundidade, dimensdes e materiais previstos no Projeto Estrutural. Antes de qualquer
concretagem das estruturas, a fiscalizacdo deve ser comunicada para a verificacdo dos
servicos e proceder a sua liberacao.

As fundacdes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural, conforme a natureza
e o perfil do subsolo e, ainda, considerando os materiais e servicos que constam das
respectivas composicdes de custo.

As valas serdo escavadas manualmente, com posterior acerto natural do solo e
compactacdo do fundo da vala por meio de soquete. Apds a escavacdo deve ser executado
lastro de brita de 5cm no fundo das valas escavadas e dos blocos.

No caso das ampliagdes soliddrias a edificagcdo, para unir as novas estruturas executadas
na ligacdo com a estrutura existente, estas devem ser “chumbadas” a estrutura existente
através de furos e colocacdo de barras de aco para ligacao entre elas.

As formas deverdo ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou superior
aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento, devendo estar
devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensdes
preconizadas em projeto. Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas
e abundantemente molhadas, para evitar a absorgdo da agua do concreto pelas caixarias.

As armaduras serdo confeccionadas em ago CA-50 e a¢o CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, 6leos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

. A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso

espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas. As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente
as especificacdes do projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas,
posicionamentos eespagamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto seguindo cada tipo de estrutura,
conforme especificado em projeto e composi¢cdes orcamentarias.

A desforma dos elementos de concreto armado devera ser executada de forma planejada,
apos realizado o processo de cura Umida e atingida a resisténcia minima do concreto para
a retirada das formas e travamentos.

5.10. A desmontagem das formas de blocos e vigas baldrame devera ser realizada, no

minimo, sete dias apds a sua concretagem e a realizacdo da impermeabilizacdo (observar
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item especifico), se for o caso, e entdo sendo liberados o reaterro e a compactacao das
camadas de solo laterais.

5.11. Lajes sobre solo devem ser executadas apds a compactacdo correta do solo e

impermeabilizagdes necessarias. Deve-se entdo montar as formas de madeiras serradas,
adequadamente posicionadas e estanques. Lancar a camada de brita sobre o solo
compactado, compactando e nivelando a superficie. Sobre o lastro, dispor lona plastica
para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente. Ainda,
posicionar os espacadores soldados e distribuir a tela sobre toda a drea da laje, observado
o traspasse necessario nas emendas. O acabamento das superficies deve ser realizado
com o uso de sarrafos e rodo de corte.

6. SUPERESTRUTURA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A execucdo dos pilares, vigas e lajes devem ser executadas conforme dimensdes e
materiais detalhados nos projetos.

No caso das ampliagGes solidarias a edificacdo, para unir as novas estruturas executadas
na ligacdo com a estrutura existente, estas devem ser “chumbadas” a estrutura existente
através de furos e colocacdo de barras de aco para ligacdo entre elas.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade do conjunto de formas deverdo ser
verificadas e monitoradas permanentemente antes, durante e apds o langamento do
concreto.

As armaduras serdo confeccionadas em aco CA-50 e aco CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, Oleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto. As
armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente as especificacdes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posicionamentos e
espagamentos.

A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores pldsticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

Somente ap0ds a verificagdo e liberacdo pela fiscalizacdo, pode-se proceder a concretagem
dos elementos estruturais.

Antes do langamento do concreto, as férmas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢ao da dagua do concreto pelas caixarias.

O concreto deverd ter resisténcia minima de projeto para cintas, vigas, pilares e lajes,
conforme projeto de estruturas e composicdes orcamentarias, devendo obedecer
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também as prescricdes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 12655.

6.9. Apds a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura umida do
concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do lancamento.

6.10. A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado devera ser
executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do
concreto prevista para liberacdo da operacao.

7. IMPERMEABILIZACAO

7.1. Deverdo ser impermeabilizadas as faces laterais e superiores de todas as vigas baldrames
com 2 demados de emulsdo asfaltica, aplicadas com brocha ou trincha.

7.2. Em caso de aterros, paredes e estruturas em contato também devem receber camadas
de impermeabilizagao.

7.3. Em ralos e locais criticos de dreas molhadas, descobertas, soleiras e peitoris de portas e
janelas, que podem indicar risco de infiltracdo, também devem receber impermeabilizacdo
adequada.

7.4. Especificamente para areas molhaveis e externas da obra, estas deverdo receber
impermeabilizacdo com o uso de argamassa polimérica nos pisos e paredes.

7.5. Os materiais a serem empregados nas opera¢des de impermeabilizacdo deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser observadas as normas
pertinentes para a correta aplicacdo dos materiais.

8. ALVENARIA, VEDAGAO E DIVISORIAS

8.1. As alvenarias de bloco ceramico deverdo ser executadas conforme projeto, devendo ser
observados rigorosamente o nivel, o prumo e o alinhamento das vedacoes.

8.2. Os blocos ceramicos deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 15270:2017, ndo
sendo aceitos apds inspecao visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas, quebras,
superficies irregulares, mau cozimento e deformagGes que impecam o seu uso e

aparéncia.

8.3. As vergas e contravergas deverdo ser executadas em todas as aberturas da alvenaria de
vedacdo, e deverdo traspassar a largura do vdo em, no minimo, 20 cm para cada lado.

9. COBERTURA
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A estrutura do telhado nas ampliacdes da edificacdo existente deverd ser confeccionada
em madeira serrada de qualidade igual ou superior aquela contida na composicao de
custo especificada em orcamento, devendo possuir resisténcia, espacamento e
dimensdes de seus elementos condicionada aos esforcos e ao tipo de telha selecionada
para o projeto.

E imprescindivel que a inclinacdo e especificacdes de projeto sejam atendidas e que a
estanqueidade do telhado seja garantida, devendo ser assegurada a funcionalidade e o
bom desempenho do sistema de cobertura em dias de chuvas e ventos fortes.

Para execucdo da cobertura em telha cerdamica nas areas ampliadas, podem ser
necessarias adaptacbes na estrutura de madeira existente, retirada de parte das telhas
existentes e demolicGes de oitdes. Estas devem ser realizadas conforme orientacdes do
projetista, assegurando a seguranca e solidez da estrutura existente, o reaproveitamento
das telhas e a transicdo para novas areas.

A execugdo da cobertura metdlica com telhas termoacusticas deve seguir as
especificacOes presentes em projeto, bem como sua fixacdo nas estruturas existentes.
Devem ser realizados a inclinacdo, traspasse, fixacdo e vedacao adequados, de acordo
com o projeto e as recomendacdes do fabricante.

A cobertura metalica devera ser executada conforme orientacdes do projetista, tendo em
vista as especificidades da sua estrutura. Deverdo ser empregados perfis com as
espessuras e dimensdes especificados no projeto.

As calhas e rufos deverdo ser confeccionados em chapa de aco galvanizado, garantindo
inclinacdo e vazao necessarios para a cobertura. Suas dobras e fixacGes deverdo estar
vedadas e garantir a estanqueidade em todos os encontros do telhado com a alvenaria e
no topo de paredes.

Em todo o encontro do telhado com a edificacdo, deverd ser garantida a
impermeabilizagdo e estanqueidade através da execugao dos rufos.

ESQUADRIAS

10.1. Todas as esquadrias serdo executadas de acordo com o projeto (material e dimensodes),

devendo funcionar perfeitamente, sem enroscar ou apresentar ruidos. Devidamente
niveladas e prumadas.

10.2. As madeiras serdo de lei, imunizadas, eliminando-se madeiras verdes, empenadas, com

nos, brocas ou cupins. Os batentes e guarni¢des/vistas serdo da mesma madeira das
portas, utilizar entre outras jatoba, cambara ou angelim pedra.
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10.3. As portas de abrir em madeira serdo do tipo semi-oca com 3,5 cm de espessura, com
acabamento de tinta esmalte com 2 dema3os.

10.4. As portas de correr em madeira serdo do tipo completa, com guarnicdo, puxador e
fechadura. Deverdo correr sem enroscar nem apresentarem quaisquer dificuldades.

10.5. As janelas que serdo reinstaladas/reaproveitadas, deverdo ser cuidadosamente
removidas e executadas com bom acabamento, finalizado com pintura e troca dos vidros
(se necessario).

10.6. Novas janelas devem seguir o padrao das esquadrias ja existentes, de aco do tipo
basculante com vidros transparentes (lisos, planos e sem bolhas) e layout conforme
especificacbes presentes no projeto arquitetonico.

10.7. A execugdo das telas milimétricas/mosqueteiras nas janelas previstas em projeto
devem ser executadas conforme regulamentagao da ANVISA. De modo a impedir a
entrada de insetos e outros animais, ndo poderdo comprometer o funcionamento das
janelas e suas telas devem ser removiveis para facilitar a limpeza periddica.

10.8. As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliaries deverao garantir seguranga e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

11. INSTALACOES ELETRICAS

11.1. As instalagbes elétricas deverdao seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessiondria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
em conformidade com as Normas Brasileiras.

11.2. Os quadros deverao ser instalados atendendo as condigdes funcionais e estéticas,
devendo estar embutidos na alvenaria e facear o revestimento da parede acabada,

sendo dada especial atencdo a seu alinhamento e acabamento.

11.3. Todos os circuitos terminais deverdo ser identificados no quadro de distribuicao,
devendo ser usados adesivos proprios para este fim.

11.4. N3o sera permitida em HIPOTESE ALGUMA a realizagdo de emendas nos percursos dos
cabos de alimentac¢do do quadro de distribuicao.

11.5. Os disjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto elétrico,
devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.
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11.6. Os eletrodutos deverdao OBRIGATORIAMENTE atender a especificacdo ANTICHAMA e
nao propagante ao fogo.

11.7. Ascores dos cabos deverdo atender aos padrées da ABNT NBR 5410 e da NTC daCOPEL,
de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para o RETORNO,
a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

11.8. As caixas de passagem deverdo ser de PVC, com dimensdes conforme especificacdo de
projeto, devendo ser utilizadas nos pontos de emenda e derivacdo de condutores, em
pontos de instalagdo de interruptores e tomadas e a cada trecho continuo de quinze
metros para facilitar a passagem e a substituicao de condutores.

11.9. As caixas octogonais deverdo ser de PVC, com dimensdes conforme projeto e fundo
movel, devendo ser utilizadas nos pontos de iluminagdo do teto.

11.10. Serdao empregados interruptores simples, paralelos e conjugados com tomadas, em
conformidade com as especificacGes do projeto elétrico. Esses componentes deverdo
ser fechados por espelhos e possuir qualidade comprovada.

11.11. As luminarias serdo do tipo plafon circular, de sobrepor, com uma lampada de LED de
12/13 W, para as areas internas. Para area externa, executar plafon em plastico com
lampada de LED.

12.  INSTALACOES HIDRAULICAS

12.1. As instalacdes prediais de dgua fria serdo executadas conforme as prescricdes e
recomendacSes da ABNT NBR 5626 e de acordo com projeto hidrossanitario.

12.2. As tubulacdes e conexdes de agua fria serdo de PVC rigido soldavel, devendo ser
executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o projeto
hidrossanitario.

12.3. Os acabamentos, tais como lougas, metais e acessorios empregados nas instalacoes
hidrossanitarias deverdo ser de primeira linha, devendo ser observados os padrées e
requisitos constantes nos projetos e nos cadernos técnicos do SINAPI, de modo que se
garanta qualidade, funcionalidade, estanqueidade, acessibilidade, bom desempenho e
seguranca durante o periodo de vida util das instalagdes.

12.4. Aexecucao das bancadas de granito deve ser feita observando a boa técnica e a solidez
das estruturas instaladas. Dessa forma, deve ser garantida a sua segurancga e suporte além
do peso proprio do material.

12.5. A execucdo das bancadas com suas cubas, rodabancas, frontGes e rodapias (moldura
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de drea molhada) devem seguir o detalhamento contido no projeto arquitetonico. Ainda,
deve ser realizada a medicdo in loco, para verificacdo das reais dimensdes existentes, para
posterior execucdo das bancadas e suas instalagdes.

12.6. A execugao das instalagdes hidrossanitarias deve ser levada a efeito em conformidade
com o respectivo projeto. Eventuais alteracdes que se mostrem necessarias durante a
execucdo devem ser aprovadas pela fiscalizacdo e devidamente registradas em
documento competente para este fim.

13. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

13.1. As tubulacdes e conexdes de esgoto sanitario serdo de PVC rigido com junta elastica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto hidrossanitario.

13.2. A caixa de gordura e de passagem/inspecdo deve ser instalada com tampa nivelada
com o piso, conformeindicado no projeto hidrossanitario.

13.3. As caixas de inspecdo, caixas sifonadas e ralos sifonados deverdo ser executados
conforme previsdo de projeto e de acordo com os insumos relacionados nas composi¢oes
orcamentarias, devendo ser dada especial atencdo as dimensdes, especificacoes e
posicionamento desses elementos.

14. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS E CISTERNA VERTICAL

14.1. Conforme planta de cobertura e distribuicdo das aguas pluviais, havera coleta de dguas
para a cisterna vertical em base elevada, e também esta previsto o encaminhamento de
aguas, através de rede de tubulagdes e caixas enterradas, para a sarjeta.

14.2. O encaminhamento para a sarjeta deve ser todo enterrado, e sua distribuicao na
sarjeta devera ser com tubulacbes de didmetro menor que a altura do meio fio. Se
necessario, distribuir as aguas sob a calcada utilizando mais de uma tubulacdo de saida.

14.3. As tubulacbes e conexdes de aguas pluviais serdo de PVC rigido com junta el3stica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto hidrossanitario.

14.4. As caixas de inspegdo/passagem serdo em concreto, conforme dimensGes
especificadas em projeto. Suas tampas deverdo ficar niveladas com o piso do entorno, e
se necessario, serem pintadas conforme padrdo existente.

14.5. As instalagGes da cisterna existente deverdo ser removidas (bomba, fiacbes e
estruturas aterradas) e realizado o aterramento da area. Serd executada uma nova
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cisterna do tipo vertical, instalada em base elevada, com todos os acessoérios previstos e
seguindo o detalhamento em projeto.

14.6. A instalacdo da cisterna deverd seguir ainda as recomendacdes especificas do
fabricante, para sua correta instalagdo e utilizacdo. E imprescindivel a execucdo correta,
com todas as entradas e saidas previstas, bem como os seus dispositivos.

14.7. A cisterna contarad ainda com a execuc¢do da extravasdo, que tem seu esgotamento
previsto para a sarjeta, através de rede de tubulacdo enterrada.

15. INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

15.1. A adequagao do abrigo para a central GLP para as novas instalagdes da cozinha deve ser
executado conforme o projeto e normativas vigentes.

15.2. Toda a tubulacdo enterrada devera ser envelopada com no minimo 3 centimetros de
concreto.

15.3. Apds a execucgdo da tubulacdo, deve ser realizado o teste de estanqueidade da
instalacdo, assegurando o correto desempenho da instalagdo.

16. SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

16.1. Deverao ser executados extintores, luminarias de emergéncia e placasde sinalizacdo
conforme indicado em projeto, de acordo com as especificacdes contidas nas
composicGes orcamentarias e normativas vigentes.

16.2. O posicionamento dos extintores e da sinalizacdo prevista em projeto deve estar em
estrita conformidade com o projeto, devendo ser instalados com todos os suportes e
acessoOrios necessarios para esse fim.

17. REVESTIMENTOS

17.1. Os revestimentos argamassados deverdao apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas.

17.2. Os servicos de revestimento s poderdo ser liberados apds a execucdo de todas as
instalacGes e canalizacdes embutidas que passam sob ele.

17.3. Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber

chapisco de argamassa de cimento e areia com traco de 1:4, com adicdo de adesivo a
base de emulsdo polimérica.
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17.4. O revestimento das alvenarias serd em massa Unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com trago de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

17.5. As alvenarias e lajes deverdo ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua e
desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulac¢des, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

17.6. Os ambientes molhaveis deverdo receberrevestimento ceramico, e sua altura esta
especificada em projeto. Serdo empregados azulejos assentados sobre argamassa
colante tipo ACIIl e rejuntamento com rejunte epdxi de comprovada qualidade.

17.7. Para revestimentos ceramicos no piso, com excecdo dos que receberdo ceramicas nas
paredes, devera ser executado rodapé com altura de 7cm embutido no emboco.

17.8. O modelo e padrdo de qualidade dos revestimentos, se ndo indicados pela fiscalizagao
ou em projeto, devem ser aprovados pela fiscalizacdo e terem PElI compativel com seu
uso. Nao serdo aceitos revestimentos defeituosos, de lotes diferentes ou que apresente
cor ou padrao nitidamente inferiores e distintos.

17.9. Pisos em concreto alisado devem ser executados em concreto com espessura minima de
7 cm, sobre lastro de brita com 5 cm de espessura.

17.10.As soleiras e pingadeiras devem se apresentar em perfeito estado, sem lascamentos,
quebras, manchas ou quaisquer imperfeicdes que possam comprometer esteticamente
0 piso.

17.11.As soleiras deverdo ser de granito com 2 cm de espessura, possuindo dimensGes em
conformidade com a largura da porta e da parede acabada. Deverdo ser inclinadas para
o exterior da edificacdo, quando instaladas em saidas externas.

17.12.As pingadeiras serdo de granito com 2 cm de espessura, possuindo comprimento de 2
cm a mais que a extensao da abertura. Em relacdo a sua largura, as pingadeiras deverao
possuir 2 cm a mais que a espessura da parede acabada, estendendo esse
prolongamento adicional e inclinadas para o exterior da edificagao.

18. PINTURA

18.1. Toda a edificacdo receberd nova pintura externa, seguindo as cores e padrdes ja
existentes. Apenas a drea de pintura artistica, que foi realizada recentemente nas
paredes da fachada e entrada do patio coberto, sera totalmente preservada.

18.2. A pintura externa ainda contempla os muros, pilaretes, gradis, portdes, abrigos e
demais construcdes pertencentes ao complexo do CMEI. Esta prevista a pintura de piso
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em toda a area de paver nova e também nas novas escadas que serdo executadas.

A fiscalizagao solicita que as tampas de caixas enterradas de concreto que estiverem
localizadas em pisos consolidados pintados também sejam pintadas conforme o padrao
do piso existente.

Os locais onde serdo realizadas as pinturas internas estao devidamente especificados no
projeto arquitetonico.

A pintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
e ferramentas de qualidade. A proporc¢ao entre os componentes, ferramentas indicadas,
intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao servigo, deverao respeitar
rigorosamente as recomendag¢des do fabricante e as normas técnicas vigentes.

Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.

Deverdo ser adotadas as precaucdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes. Locais que forem respingados/manchados pela
CONTRATADA deverado ser corrigidos, seja por limpeza ou nova pintura.

As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionadoa aprovacdo da fiscalizagcdo que podera solicitar reaplicagdo de pintura.

A preparagdao do substrato deverd ser realizada com a aplicagdo de fundo selador
acrilico, preparado com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno, de
modo a uniformizar a absorgdo e selar as superficies antes do recebimento do
emassamento e da pintura.

18.10.A aplicagao de massa latex PVA em paredes internas e no teto devera ser realizada com

duas demaos, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre
de dleos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

18.11.Deverad ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada demao,

devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

18.12.A pintura das paredes internas e do teto sera executada com tinta acrilica de primeira

linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicagao se dard em no minimo duas
demaos, com tonalidades selecionadas pela fiscalizagdao da obra.
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18.13. Os gradis do perimetro, os portdes existentes e esquadrias metdlicas dos abrigos
deverdao receber acabamento utilizando tinta de fundo e acabamento em esmalte
sintético, aplicada com pistola em proporcao recomendada pelo fabricante. Essa
operacado deverd ser realizada apds o completo lixamento e limpeza da superficie, com
técnicas consolidadas, de modo a garantir uma adequada aderéncia, resisténcia e
durabilidade.

19. PAVIMENTACAO

19.1. Devera ser executada a rampa de acesso em piso de blocos intertravados com posterior
pintura, seguindo o padrao existente, conforme especificacdes previstas em projeto.

19.2. Para a execucdo de servicos que envolvam a prévia remocdo de piso de blocos
intertravados existentes, como passagem das tubulagdes de dguas pluviais e esgoto, estes
devem ser retornados ao seu estado inicial apds a conclusdo dos servigos. Se necessario, a
fiscalizagcdo pode indicar a substituicdo do piso e/ou nova pintura dos que foram removidos
momentaneamente.

20. GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS

20.1. Instalar todos os corrimdos e guarda-corpos de aco galvanizado, na rampa e escadas,
conforme indicados no projeto. Onde houver estrutura para fixacdo (parede), esta previsto apenas
a execucdo do corrimdo de dupla altura. As alturas deverdo respeitar a ABNT NBR 9050/2020 de
acessibilidade.

20.2. Serd executada pintura em esmalte sintético brilhante, em cor a ser definida pela
fiscalizacdo, em toda a estrutura de corrimdos e guarda-corpos, garantindo protecdo e
acabamento.

21. SERVIGCOS DIVERSOS EM GRANITO E ACESSORIOS

21.1. Todas as soleiras, pingadeiras, bancadas e as divisérias em granito ou marmore serdo do
tipo polido, em todas as faces aparentes, e a fiscalizagdo confirmard as cores e tonalidades
escolhidas em cada caso. Considerando-se a possibilidade de variacdes de cor e tonalidade,
em materiais rochosos (granito e marmore), sera exigida a maior uniformidade possivel.

21.2. Sempre que houver juncdo das pecas em granito nas suas extremidades, a juncdo deve
ser em meia esquadria (4592), e as pedras serdo boleadas para ndo apresentar quinas vivas. O
rejuntamento com massa plastica utilizada na juncdo das pecas de granito deve ser da cor do
granito assentado e deve receber polimento apds secagem, sempre de modo a resultar em
uma superficie de cor e textura homogénea.

21.3. Afiscalizacdo ndo aceitara pedras com nés, buracos, riscos, defeitos, falhas de polimento
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ou pedacos de massa melados na superficie. A contratada deve se certificar de que qualquer
imperfei¢ao na pedra foi corrigida e sobras de massa plastica e rejunte foram retirados.

21.4. As bancadas de granito deverdo ser instaladas de forma reforcada, para garantir o
suporte seguro ao peso em seu uso previsto, conforme detalhes nos projetos.

21.5. Em lavatérios novos na cozinha e no novo banheiro estdo sendo previstos papeleira
plastica para papel interfolhado e saboneteira plastica para sabonete liquido. Para o banheiro
ainda estd previsto o porta papel higiénico em metal cromado.

21.6. A execugao do vaso sanitario infantil compreende também o assento sanitario infantil
com tampa, compativel com o modelo e altura previstos em normas vigentes.

21.7. Estdo previstos espelhos no banheiro novo, a serem colados diretamente na ceramica.
Devem ser instalados de forma segura, sem cantos vivos e com o devido acabamento.

21.8. Na cozinha esta previsto o fornecimento e instalacdo de mesa de aco inox industrial, com
prateleira dupla. O acabamento é escovado e com pés regulaveis de nylon.

21.9. Na adequacdo do banheiro do bergario | estd sendo contemplada a bancada em granito
com banheira de fibra de vidro embutida na bancada. Contempla ainda os servigcos necessarios
para fornecimento e instalacdo do conjunto completo funcional e execu¢do da ducha higiénica
com desviador manual, completa, cromada e com mangueira flexivel.

21.10.A alocagdo/readequacdo dos aparelhos de ar-condicionado existentes contard com
caixa de passagem especifica para dreno e parte elétrica. Deve ser executado seguindo
orientagdes do fabricante do ar condicionado e também do acessdrio.

22. LIMPEZA FINAL

22.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, servidores e usuarios do CMEI, e as condi¢Ges adequadas de
trabalho.

22.2. Todo o entulho proveniente das demoli¢cdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

22.3. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, loucas,
metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a sua
finalidade, para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e componentes
construtivos.

22.4. A limpeza final contempla todas as areas em que houve intervencdo de obra, incluindo
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as que foram utilizadas para passagem de materiais, equipamentos e mao de obra.
23. VERIFICACAO FINAL

23.1. Ao término da obra sera procedida a verificagdo final do funcionamento e condi¢Ges dos
diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos ou
pendéncias que forem verificadas.

23.2. A medicado final de obra, seu pagamento e expedicdo das documentacdes de conclusdo
ficardao vinculados a verificacao final e conclusdo de todas as pendéncias que forem apontadas
na mesma.
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