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SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1) Remoção de tela tipo alambrado

2) Instalação de estrutura metálica tipo viga U para

fechamento com telhas metálicas

3) Fechamento com quadros em de cantoneiras

metálicas e tela soldada tipo alambrado nas

aberturas, conforme projeto.

4) Execução de pintura nas paredes internas e

externas, mediante preparação

5) Execução de pintura nas telhas existentes, na

mesma coloração das telhas a serem instaladas

6) Preparação e pintura da quadra de esportes

7) Preparação e pintura das arquibancadas

8) Execução de calçadas em concreto
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