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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1-NORMA GERAL

Estas especificacfes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e complementagao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orgcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construcdo
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas Especificagbes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigco, Memorial Justificativo para sua utilizacdo
€ a composicdo orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catélogos e informac¢des complementares.

Todas as pecas gréficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responséavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigacdes do Empreiteiro e do Responséavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
namero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupcfes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma,;

Manter limpo o local da obra, com remocé&o de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgao conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucdo da obra, objeto destas Especificagdes, ficard a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e o0 que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, através de competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execuc¢ao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizacdo da
situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relagdo as licengas e alvaras.



2 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢co na obra, se isso |Ihe for exigido pela Fiscalizacao,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com péaginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serédo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugéo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execuc¢do dos servicos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacéo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diério de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacfes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execucdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Poderd a empreiteira para executar 0s servicos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislacéo vigente.



4 —INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de obra,

magquinaria e ferramentas necessarias a execucao dos servicos provisorios tais como: barracao,
andaimes, cercas, instalacdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagcdo aprove a localizacéo dessas instala¢des provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos.
Na conclusédo da obra, a empreiteira efetuard a demolicdo dessas construgdes provisorias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos
mesmos.

5 - DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS:

» Execucdo de edificacdo em alvenaria, incluso, funda¢des tipo estacas escavadas, blocos,
baldrame, pilares e vigas, conforme projetos;

Execucdo de instalacbes sanitérias, elétricas e hidraulicas, conforme projetos
complementares;

Execucéo de fechamento com tesouras metalicas e metalicas, conforme projeto;

Preparacao e pintura de paredes internas e externas;

Execucéo de central GLP e tubulag&o, conforme projeto;

Execucéo de piso, conforme projeto.
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6 — CONSIDERACOES FINAIS

Toda davida existente na compreensdo das especificacdes de servico serd dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servico, a
fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos 0s servicos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificacBes
constantes nas normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os tipos de
servicos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢cdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizac&o da Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construcdo das Instalagbes Sanitarias e Construcdo de Paredes
Divisérias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a constru¢do da presente obra fica sujeita a fiscalizagéo e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscaliza¢cdo e medigao
dos servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacado prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicacao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 24 de Maio de 2021.

Eng.° Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



