3.0m- 3.0m-

BR-277 PARA MATELANDIA

446 -

BL15
H=1,70m
Recob.= 1,00m

444 —

CONVENCOES CARTOGRAFICAS

443 — ~
449 e QUANTITATIVO TOTAL - TRECHO 08 CALGAMENTO
TUBO @60cm 42m DIVISA ,
TUBO @80cm i B — FAIXA DE DOMINIO
44 1 TUBO @100cm - " ENTRADA
BOCA DE LOBO 2un, GUIA
440 DISSIPADOR DE ENERGIA @100cm . VALA
CAIXA DE PASSAGEM i T — TUBOS EXISTENTES
VOLUME DE ESCAVACAO 112,20m? TRACADO DO,PERFIL
439 VOLUME DE REATERRO o1 0o DISSIPADOR A EXECUTAR
BOCA-DE-LOBO A EXECUTAR
438 BOCA-DE-LOBO EXISTENTE
REDE PLUVIAL A EXECUTAR
437 SISTEMA DE COORDENADAS: SIRGAS 2000 ZONA: UTM 21SUL

436

I 3 5 APROVAGOES PUBLICAS:

434

OBRA REPERFILAMENTO E RECAPE EMPAVIMENTACAO POLIEDRICA EXISTENTE
- IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ
4 3 2 - IMPLANTAGAOQ DA CALGCADA

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

431

Kaio Cesar Ramos‘MacieI Municipio de Medianeira -PR

CREA-PR: 175142/D Antonio Franga - Prefeito

430

Avenida 24 de Outubro - entre KM 669 E KM667 | Medianeira - PR.

444,360

CONTEUDO:

Drenagem - Planta Baixa e Perfil Longitudinal
Trecho 08 - C.R.897072.2019

PRANCHA:
ESCALA: DATA: DESENHO:
1:500 Maio/2021 Beat . Pt 05/07

442,660

Secretaria de Obras

BL15

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
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