REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NA
MUNICIPAL SEMIRAMES BARROS BRAGA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA — PARANA

Junho 2021
MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Melhorias na quadra de esportes

OBRA: ] Fechamento Lateral E Reforma da Quadra Esportiva
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira - Parana
LOCALIDADE: Lotes 5,5A,6,6A,7,7A,8,8A,9,9A,10,10A da Quadra 174 — Bairro Nazareé.
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ECIFICACOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacoes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e complementacao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construcao
deverdo ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteragbes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas Especifica¢cdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigco, Memorial Justificativo para sua utilizagéo
e a composicao orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servigcos
semelhantes, além de catalogos e informagbes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigagbes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranga de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupcoes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgao conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacao prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucdo da obra, objeto destas Especificagoes, ficara a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucgao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, através de competente
Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagao da
situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relacdo as licengas e alvaras.

2 - FISCALIZACAO



2.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasidao, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servi¢cos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagéo,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagédo paralisar a execugdo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacoes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugao dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagcéo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritoério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diério de Obras.

3 - MATERIAIS E MAO DE OBRA
3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, méao

de obra e execucgdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dlvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacao exigir andlise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das j& construidas e ainda nao recebidas
definitivamente, serédo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Poderd a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagao vigente.

4 — INSTALAGCOES DA OBRA



4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra,
magquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisérios tais como: barracéo,
andaimes, cercas, instala¢des de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagcdo aprove a localizagdo dessas instalagdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos.
Na concluséo da obra, a empreiteira efetuard a demolicao dessas construgoes provisérias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se néo o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS:

Troca das telhas danificadas da cobertura existente;

Execucgédo de rufos, calhas e condugéo aguas pluviais até a galeria;

Fechamento das laterais da quadra com estrutura metdlica em viga U e telhas metélicas,
incluso preparagéo e pintura;

Preparagdo do piso de quadra esportiva, aplicagdo de fundo preparador e pintura epoxi,
pintura das faixas de demarcagéo da quadra também em tinta epoxi;

Preparagéo e pintura de telhas laterais existentes e telhas;

Execucgéo de alvenaria de fechamento, incluso execu¢ao de vigas.

Execucéao de chapisco, embogo, preparagao e pintura das paredes internas e externas;
Instalagédo de quadro de distribuicao, e instalagbes elétricas, incluindo colocacdo de tomadas,
refletores em Led (conforme especificados em orgamento);

Colocagao de portao de correr conforme descrito em orgamento;

Execuc¢éo de calgada em blocos de concreto (paver), conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo dos equipamentos para praticas esportivas, traves de futsal e
conjunto metalico de traves para volei.
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6 — CONSIDERAGOES FINAIS

Toda divida existente na compreensdo das especificagbes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos 0s servicos terdo como parédmetros basicos de execugdo, as especificacoes
constantes nas normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagbes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢cdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagdo do tipo de material e servico constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgdo das Instalagbes Sanitarias e Construgcdo de Paredes
Diviso6rias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagao e
aprovacao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicao
dos servigos ficard sob sua responsabilidade.

As indica¢des das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerdmicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacao prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicacao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 26 de Junho de 2021.

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



