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ANEXO ill

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tendo examinado a Tomada de Preços n9 19/2022, nós abaixo-assinados, apresentamos a 

presente proposta para execução de REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA 

ESCOLA M UNICIPAL JOÃO PAULO il, conforme detalhamento em planilha, memorial 

descritivo e projeto, de conformidade com o editai mencionado, pelo de R$ 849.000,00, 
(oitocentos e quarenta e nove mil reais) sendo R$ 594.300,00 (quinhentos e noventa e quatro 
mil e trezentos reais) referente a materiais e R$ 254.700,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil 
e setecentos reais) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos 
fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Editai e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) A executar por completo os serviços no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da apresentação desta proposta.

c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá, 
um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Amboi

bo n i

Medianeira, 04 de outubro de 2022.

í 80 036 692/0001-67
ÂMBQNH METALURGIA 
E ENGENHARIA LTDA,

Sccio Administrador e Engenheiro Civil R José Bortosazzi, 177 - Sala 01
Prq Industrial - CEP 85877-000

CPF: 084.539.409-67 \ São Miguel do Iguaçu - Paraná

RG: 9.791.645-4 SESP-PR
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Fone 45 3565.1591 

Rua José Bortoiazzi, 177 | Sala 01 | Parque Industrial 
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PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II REFERENCIA: mai/22
Local: ESCOLA JOÃO PAULO II DATA: 04/10/2022

M unicípio: VIEDIANEIRA - PR BDI: 22,36%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID
PREÇO (R$)

UNITÁRIO SI BDI UNITÁRIO Cl BDI TOTAL TOTAL DO ITEM

1 '
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.340,86

1.1 DENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.005,98
SINAPII | 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,90 283,50 346,89 1.005,98

1.2 DEMOLIÇÃO 13.334,88
SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.805,90 3,14 3,84 6.940,67
SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYW ALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEiTAMENTO. AF_12/2017 M2 1.608,10 1,58 1,94 3.116,79
SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2C17 M2 85,30 31,40 38,42 3.277,42

2 COBERTURA 548.861,24
2.1 TELHADOS 528.865,34

SINAPI I 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1 805,90 232,50 284,49 513.755,07

COMPOSIÇÃO COMP15 TABEIRA DE MADE!RA APARELHADA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIN OU MATERIAL EQU VALENTE. ~ = '5  CM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE FUNDO E 
ACABAMENTO ENVERNIZADO

M 316,10 39,07 47,80 15.110,27

2.2 iCALHAS £ RUFOS 19.995,90
CO M PO SIÇ ÂO j COMPC1 CALHA P/^RA ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 19,90 75,85 92,82 1.847,03

COMPOSIÇÃO CGMP02 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 2*, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. FiXADA EM SUPORTES METÁLICOS À CADA 60 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 102,30 130,2' 159,32 16.298,51

SINAPI 100327 ÍRUFO EXTERNO/, NTERNC EV CHAPA DE AC O GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM !\CL.USO iÇAMENTO. AF_07/2019 M | 22,70 66,62 81,51 1.850,36
3 REVESTIMENTOS 182.158,29

3.1 FORROS 182.158,29
} SINAPI í 36 ' '.6 S FORRO RÉGIAS DE - /C. FRISADO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTKÜTJRA DE FIXAÇÃO. AF_C5/2017_P M2 1.508,10 81,69 99,96 160.744,96
| SINAPI i 35'.2- j ACABAMENTOS -ARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/20' 7 M '  .382,00 12,66 15,49 21.413,33

4 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS * 14.037,85

4.1 ISERVIÇOS INICIAIS 1.840,11
SINAPI i 304*6 ÍRASGO EV C C \~ R A ^ :SO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES CUE 75 MM. AF_C5/2C 15 M 5,90 29,78 36,44 215,00
S*NAPI 1 90*70 jC HU M 3AY: ‘ .T0  L!\E A R  EV CON~RAP!SO PARA RAMAIS/DISTRI3UIÇÃO COM DIÂMETROS V.AIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 M 5.90 '.'•.91 14,57 85,96 |
SINAPI ! 93358 | ESCAVACÃO MANUAL. DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 1 10,50 77,86 95,27 1.000,32 j

SINAPI ! 101616 PRFPARO DF FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 I 21,00 5,81 7,11 149,39
SINAPI | 33382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 M3 10,50 30,31 37,09 389,44

4.2 TUBOS E CONEXÕES 10.590,43
1 SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUV-AL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 33,50 52,19 63,86 2.139,34
1 SINAPI 89512 TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 70,00 74,99 91,76 6.422,87

SINAPI 89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF 12/2014

UN 8,00 25,89 31,68 253,46

SINAPI 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

UN 22,00 46,56 56,97 1.253,28

SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

UN 1,00 36,65 44,84 44,84

COMPOSIÇÃO COMP14 FIXAÇÃO DE CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS COM ABRAÇADEIRA REFORÇADA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U, 4 POLEGADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 40,00 9,74 11,92 476,64

4.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E POCOS DE INFILTRAÇÃO 1.607,31
SINAPI | 37896 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0,4X0.4 M. AF_12/2020 UN 4.00 182,11 222,82 891,30

COMPOSIÇÃO | COMP03 POÇO DE INFILTRAÇÃO. DIÂMETRO 30 CM, COM ESCAVAÇÃO MANUAL EMPREGANDO TRADO HELICOIDAL E PREENCHIMENTO COM BRITA M 10,00 58,52 71,60 716,01
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.131,58

5.1 SERVIÇOS INICIAIS 3.026,08

SINAPI 904*5 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE *0  MM E MFNORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 16.10 27.41 33,53 539,88

SINAPI 90469 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A  75 
MM. AF 05/2015

M 16,10 8,68 10,62 170,92
_ ....

i  COMPOSIÇÃO COMP12 READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXISTENTE PARA PASSAGEM SUBTERRÂNEA, INCLUINDO PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÃO DE CABOS 
E FIAÇÕES ELÉTRICAS

UN 1,00 1.467,97 1.796.21 1.796,21

í w
j E  SINAPI 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF 12/2020
UN 5,00 84,84 103,81 519,07

l / H



5.2 ELETRODUTOS E CONDUTORES 21.047,70

SINAPI 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"): PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 232,10 9,05 11,07 2.568,76

SINAPI 91840 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 í/4 ,:), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,90 11,72 14,34 486,06

SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 44,90 7,21 8,82 396,06

SINAPI 95750 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 11/2016 P

M 33,60 34,10 41,73 1.401,99

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,50 20,93 25,61 627,56

SINAPI 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 40 MM ( ' 1/4 ). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 21,46 26,25 367.55

, !' . :VA -A R A  ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL. DN 40 MM ( ' 'l'-:) DARA C :RCu!~OS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ! SINA*3! í? c 8 t  ' -
! i !NSTALAÇAO. A F j i2/2015

UN 7,00 13,51 16.53 '•'5,71 ..... I
c K.A- ,  o -a o - C . 0  DE COBRE FLEXÍVEL ISOlADO, 4 .VM\ A \T i-C ;-/ ' 'A  J, c r  .0 <  :: - A  C RCUlTOS TERMINAS - FORNECIMEN lO  E 'N S iA LA Ç A r S lNA^l * , M 

A -  '2120'. 5
925,90 6,88 | 8 /1  j 7.730.04 j

SINAPI CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM». AN TI-C rAVA r.s /t.o  KV. PAPA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_'2/2C' 5 M 62,80 9,84 '2  04 i 755 93 1

S1SJAPI ! 9~ 8 í  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 M V1, ANTI-CHAMA 0.6 /' .C KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_',2/202'

M 138,40 24,53 Ovj.o i 4 '53.22 !

O v AD. . . ..  C-V:-0  DE C 03R E FLEXÍVEL ISOLADO. 35 ViY3. ANTI-CHAVA Z.Z" .C C ' V .3 A  REDE ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ! 
| "  ’ 1 ; "ORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2021

47,50 33.12 40,53
i

•.924 97 |

1 $!N'AP S£3£õ ' -. . " “ DE ATERRAMENTO 3K  PARA SPDA - FCRNEC.MENTO E -.'STALAC^O. AF_'.2/20',7 3,00 | 125,23 153.29 :9,S8 , j

(.!•/- DROS E DISJUNTORES 1 2.616,56 ;
1 CCV.POi C. -C 7 3P.C DE D:S7Ri3U!ÇÂO DE ENERGIA E'1 =VC. DE S O H IE -O R  ? > -  ■- j Sj UN70RES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 9 3 /0  j “.14,29 223.57 !

C0V.=0^. CÃC ? ,ADRO DE D!STR!3U!ÇÃC DE ENERGIA EV. “ VC. DE SCEFEPOR.PA "A  ó DISJUNTORES D;N -  FORNECIMENTO E :NSTALAÇÃC UN 1,00 161,83 j '93,0'. '9 3 .3 ' :

S.N S ? rí'. MV„ \ ’TCR BIPOLAR T'PO DIN. CORRENTE NOMINAL DE '6 A - r O“ 'T C  ’ ENTO E INSTALAÇÃO. A F _ ' 0/2020 5 00 62,51 76,49 ‘ 332.43 !
S :\A = . S . JNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - =CRNEv/.V:E\7C E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,00 64,74 79,21 1 1 /33.97 :
s .:, •.> D :f ,w \T O R  Bi POLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM:NA‘_ DE •" FCRNEC v £ \T O  E INSTALAÇAO. AF_10/2020 ~N ".00 76,47 93.57 ‘ 93,57 ;

■ ; •. ■ -V .• .
-

D.SJUNTOR ÍRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6CA - - \J r-.\E C  MENTO E INSTALAÇAO JN 1.00 221,77 271.36 27 ' 23
t COMPOSiCAO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1C0A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO J UN 1,00 272,66 333,62 1 333,62 i

5-A SCAIXAS DE PASSAGEM 825,11
| COMPOSIÇÃO j CCMp C9 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC 4“X 4 " PARA ELETRODUTO FLEXÍVE- CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ! UN 9,00 13,88 1698 '52,82
i COMPOSIÇÃO : C C V -'- 0 'CONEXÃO DE CONDUTORES COM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PEF.FURAN7E 10-70 /  '  ,5-10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN ! 9,00 16,53 20,23 182,05 !
| COMPOSIÇÃO j COM P I ' CONEXÃO DE CONDUTORES COM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURAME 16-120 / 6-35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 25,04 30 64 490,24

5 5  ÍTOMADAS E INTERRUPTORES 1.616,13

SINAPI í 95782 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Ia F 11/2016 P

UN 19,00 33,65 41,18 782,33

SINAPI i 9 '991  jTOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P -T  20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2C15 UN 19,00 35,87 43,88 833,80
6 ESQUADRIAS 58.830,53

13.1 JANELAS 45.442,54

COMPOSIÇÃO COMP13
JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO NA COR BRANCA. INCLUINDO BATENTE, VIDROS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 85,30 435,39 532,74 45.442,54

13.2 PINGADEIRAS 13.387,99

SINAPI j 101965 
l

PEíTORiL LINEAR EM GRANiTO OU MÁRMORE. L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO.
AF 11/2020

M 79,20 138,15 169,04 '3.387,99

7 . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.632,65
7.1 LIMPEZA FINAL 1.639,65

COMPOSIÇÃO ! CO M PlS LIMPEZA FINAL DE OBRA, INCLUINDO RETIRADA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO E LIMPEZA GERAL ! M2 1.361,60 0,98 1,20 1.639.65

PREÇO GLOBAL

/ W B O N f

Amboni Metalurgia e Engenharia Ltda. 
M A T E U S A h L IO  A M B O N I

C P ^ ^ 5 3 9  409-67 

-PR 158.143/D



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: I MEDIANEIRA - PR AREA (M2): 2.346,93
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II PRAZO: 180 DIAS

| Prazo (Dias) Total de cada Coef. de
Item Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.170,43 3.585,22 3.585,22 - - - 14.340,86
50,00% 25,00% 25,00% 1,69%

2 COBERTURA - 137.215,31 137.215,31 137.215,31 137.215,31 - 548.861,24
25,00% 25,00% 25.00% 25,00% 64,65%

3 REVESTIMENTOS - 45.539,57 45.539,57 45.539,57 45.539,57 182.158,29
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 21,46%

4 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 3.509,46 3.509,46 - 7.018,93 14.037,85
25,00% 25,00% 50,00% 1,65%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.282,90 7.282,90 7.282,90 7.282,90 - - 29.131,58
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 3,43%

6 ESQUADRIAS _ - - 14.707,63 44.122,90 58.830,53
25,00% 75,00% 6,93%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - - - 1.639,65 1.639,65
100,00% 0,19%

TOTAL DA PARCELA 14.453,33 151.592,88 197.132,46 190.037,78 197.462,52 98.321,05 849.000,00
1,70% 17,86% 23,22% 22,38% 23,26% 11,58% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 14.453,33 166.046,21 363.178,66 553.216,44 750.678,96 849.000,00
1,70% 19,56% 42,78% 65,16% 88,42% 100,00%

,p ,
Amboni Meíalurma^fngenharia Ltda. 

MATEli^ÁtHJO AMBONI 
CPf/0-84.539 409-67 

CfiEA-PR 1 58.143/D

r80 036 692/0001-67
AMBONI METALURGIA 

E ENGENHARIA LTDÂ,
R José Boríolazzi, 177 - Sala 01 
Prq Industrial - CEP 85877-000 

| São Miguel do Iguaçu - Paraná



REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II 
COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

06/07/2022

PREÇO TOTAL DO SERVIÇO (R$): | R$ 849.000,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA(%) OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO DO INTERVALO 
ADMISSÍVEL

PARCELAS DO BDI (%)
1 Quartil Médio 3 Quartil

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00% OK 3,00% 4.00% 5,50%
2 SEGUROS / GARANTIAS (S / G) 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00% ■
3 RISCOS (R) 1,27% OK 0,97% 1,27% 1.27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23% OK 0,59% 1.23% 1.39%
5 REMUNERAÇÃO (L) 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
c IMPOSTOS ( í ) 5,75%

6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 2,10%
6.4 CPRB 0,00%

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
BDI (%) 22,36% OK Sem CPRB 20,34% 22.12% 25,00%

Com CPRB 20,34% 22,12% 25.00%
CUSTO TOTAL SEM BDI (RS) RS 693.877,75

PREÇO TOTAL DE VENDA (RS) RS 849.000,00

Onde:
AC: Taxa de Administração Central;
S: Taxa de Seguros;
G: Taxa de Garantias;
R: Taxa de Riscos;
DF: Taxa de Despesas Financeiras;
L: Taxa de Remuneração;
I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRà)

Amboni Meta;
MATEU 

CPF

CREA-PR 158.143/D

ngenharia Ltda.

ó b

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

(AT\[áO AMBONI
8DI =

(l+AC +  S + R + G)(;l + DF)(l +  L)

DM<539 409-67 (1- 0  1

92/00Q1-671
MSETÂLURGIA 

F H Qt E. M H Â R í A L.T D Â«
? josr'. pnrtoiazzi. 177 - Sala 01 
PrQ in d u s tr ia l - C E P  85877-000
Sá(. Miquel do Sguaçu - Paraná J

a-100

MARCUS VINÍCIUS VARGAS 
Responsável Técnico 
Carimbo e Assinatura

S i



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR 

COMISSÃO PERMANETE DE LÍCITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.e 19/2022 

ENVELOPE N.5 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

AMBONI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA 

CNPJ Ne 80.036.692/0001-67

www.amboniconstrucoes.com.br

45 3565.1591 | Rua José Bortolazzi, 177 | Parque Industrial 

CEP 85877-000 | São Miguel do Iguaçu - PR

http://www.amboniconstrucoes.com.br

