

ANEXO III - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

TOMADA DE PRECOS Nº 19/2022

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO

PAULO II.

Nome da Proponente: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº: 27.273.924/0001-72

Endereço: Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº16725 - Colônia

Marcelino, São José dos Pinhais/PR - CEP:83024-899

Fone: (41) 3029-9046

E-mail: contato@tfiengenharia.com.br Representante legal: FAGNER ISMAEL IENKOT

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 19/2022, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra sendo REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de: R\$ 868.440,94 (oitocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 607.908,66 (seiscentos e sete mil novecentos e oito reais e sessenta e seis centavos) referente a materiais e R\$ 260.532,28 (duzentos e sessenta mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) a executar por completo os serviços no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.









- **b)** concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Medianeira/PR, 04 de outubro de 2022.

CREA-PR 129400/D

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725 CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino São José dos Pinhais - Paraná ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA N° 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR

Eng. Civil Thales G. Simonetto CREA-PR 129400/D











TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

		FLANILHA DE SERVIÇOS - CONST	NO	ÇAO C	· I V IL			
Obra Local		REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II ESCOLA JOÃO PAULO II			RÊNCIA:		mai/22 04/10/2022	
Município:		MEDIANEIRA - PR		DATA: BDI:			22,36%	
ITEM	6	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇ UNITÁRIO S/ BDI	O (R\$) UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	TOTAL DO ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			GIVITARIO 37 BDI	ONTAKIO C/ BDI	TOTAL	13.924,81
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4						975,82
SINAPI 1	4813	X 1,2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,90	275,00	336,49	975,82	
1.2		DEMOLIÇÃO REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM						12.948,99
SINAPI	97647	REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.805,90	3,05	3,73	6.739,58	
SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	М2	1.608,10	1,54	1,88	3.030,21	
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	85,30	30,46	37,27	3.179,20	
2.1		COBERTURA						577.239,39
	Γ	TELHADOS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	1 005 00	245,82	300,79	543.188,27	557.843,36
SINAPI	94216	ICAMENTO. AF 07/2019	IVIZ	1.805,90	245,82	300,79	543.188,27	
COMPOSIÇÃO	COMP15	TABEIRA DE MADEIRA APARELHADA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIN OU MATERIAL EQUIVALENTE, H=15 CM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE FUNDO E ACABAMENTO ENVERNIZADO	м	316,10	37,89	46,36	14.655,09	
2.2		CALHAS E RUFOS						19.396,03
COMPOSIÇÃO	COMP01	CALHA PARA ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	м	19,90	73,58	90,03	1.791,65	
COMPOSIÇÃO	COMPOZ	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADA EM	м	102,30	126,30	154,54	15.809,51	
		SUPORTES METÁLICOS À CADA 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,						
SINAPI	100327	INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	М	22,70	64,62	79,07	1.794,87	
3.1		REVESTIMENTOS FORROS						176.683,93 176.683,93
SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	1.608,10	79,24	96,96	155.918,26	
SINAPI		FIXAÇÃO. AF 05/2017 P ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	М	1.382,00	12,28	15,03	20.765,67	
4		INSTALAÇÕES PLUVIAIS						13.617,19
4.1		SERVIÇOS INICIAIS RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.			20.00	25.25	200.55	1.784,86
SINAPI	90446	AF_05/2015	М	5,90	28,89	35,35	208,56	
SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF .05/2015	м	5,90	11,55	14,13	83,38	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	М3	10,50	75,52	92,41	970,27	
——		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).						
SINAPI	101616	AF 08/2020	M2	21,00	5,64	6,90	144,92	
SINAPI 4.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 TUBOS E CONEXÕES	М3	10,50	29,40	35,97	377,73	10.273.26
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	м	33,50	50,63	61,95	2.075,35	
		VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	\vdash		•			
SINAPI	89512	ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	М	70,00	72,74	89,00	6.230,33	
SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	8,00	25,12	30,74	245,89	
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	22,00	45,16	55,26	1.215,67	
		INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E		<u> </u>				
SINAPI	89585	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00	35,55	43,50	43,50	
COMPOSIÇÃO	COMP14	FIXAÇÃO DE CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS COM ABRAÇADEIRA REFORÇADA DE AÇO ADAMP14 GALVANIZADO TIPO U, 4 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		40,00	9,45	11,56	462,52	
4.3		CAIXAS DE INSPEÇÃO E POCOS DE INFILTRAÇÃO						1.559,07
SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	4,00	176,64	216,14	864,55	
COMPOSIÇÃO		POÇO DE INFILTRAÇÃO, DIÂMETRO 30 CM, COM ESCAVAÇÃO MANUAL EMPREGANDO TRADO	М	10,00	56,76	69,45	694,52	
5		HELICOIDAL E PREENCHIMENTO COM BRITA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10,00	50,75	63,13	034,32	28.257.46
5.1		SERVIÇOS INICIAIS						2.935,32
SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMÉTROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	М	16,10	26,58	32,52	523,62	
SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES	М	16,10	8,42	10,30	165,87	
		QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXISTENTE PARA PASSAGEM SUBTERRÂNEA, INCLUINDO						
COMPOSIÇÃO		PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÃO DE CABOS E FIAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	1423,93	1.742,32	1.742,32	
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	82,30	100,70	503,51	
S.2		ELETRODUTOS E CONDUTORES					·	20.415,86
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	232,10	8,77	10,73	2.490,66	
SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	М	33,90	11,37	13,91	471,63	
		INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE						
SINAPI		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	М	44,90	6,99	8,55	384,03	
SINAPI		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	М	33,60	33,08	40,48	1.360,02	
510.00		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	м	24,50	20,31	24,85	608,86	
SINAPI	91873	EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	IVI	211,36	20,31	24,03	550,00	
SINAPI		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00	20,81	25,46	356,48	
SINAPI		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	7,00	13,10	16,03	112,20	
\vdash		INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -						
SINAPI	91929	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	925,90	6,67	8,16	7.556,65	
SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	м	62,80	9,54	11,67	733,07	
		The second secon						



\$v.





SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	79,20	134,73	164,86	13.056,57	
13.2		PINGADEIRAS						13.056,57
OMPOSIÇÃO	COMP13	VIDROS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	85,30	422,32	516,75	44.078,84	
13.1		JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, INCLUINDO BATENTE,						44.078,84
6		ESQUADRIAS						57.135,41
		E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		15,00	34,73	72,37	350,01	
SINAPI	01001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO	UN	19,00	34,79	42.57	808.81	
SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -	UN	19.00	32.64	39.94	758.83	
5.5		TOMADAS E INTERRUPTORES						1.567,64
OMPOSIÇÃO	COMP11	CONEXÃO DE CONDUTORES COM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 / 6-35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	24,29	29,72	475,54	
OMPOSIÇÃO	СОМР10	CONEXÃO DE CONDUTORES COM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-70 / 1,5-10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	16,04	19,63	176,64	
OMPOSIÇÃO	сомроя	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC 4"X 4" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	13,46	16,47	148,23	
5.4		CAIXAS DE PASSAGEM						800,41
OMPOSIÇÃO	сомров	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	264,48	323,62	323,62	
OMPOSIÇÃO	COMP07	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	215,29	263,43	263,43	
SINAPI	93666	DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	74,18	90,77	90,77	
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14,00	62,79	76,83	1.075,62	
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	60,64	74,20	371,00	
OMPOSIÇÃO	COMPOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	156,97	192,07	192,07	
OMPOSIÇÃO	COMP04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	90,60	110,86	221,72	
5.3		QUADROS E DISJUNTORES						2.538,23
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00	121,52	148,69	446,08	
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	М	47,50	32,13	39,31	1.867,43	
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	138,40	23,79	29,11	4.028,75	

Eng. Civil Thales G. Simonetto CREA-PR 129400/D

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72 FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 PR ENG. CIVIL THAKES GARCIA SIMONETTO RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA N° 129400/D CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725 CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino São José dos Pinhais - Paraná Ø,

R W:



TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

MUNICIPIO:		MEDIANEIRA - PR								2.346,93
OBRA:		REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II								180 DIAS
			Prazo (Dias)							
tem	Discriminação		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PI	RELIMINARES	6.962,41	3.481,20	3.481,20	-	- 1	-	13.924,81	
			50,00%	25,00%	25,00%					1,60%
2	COBERTURA		-	144.309,85	144.309,85	144.309,85	144.309,85	-	577.239,39	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		_	66,47%
3	REVESTIMEN	ITOS	-	-	44.170,98	44.170,98	44.170,98	44.170,98	176.683,93	
				- · · · · -	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		20,34%
4	INSTALAÇÕE	S PLUVIAIS	-	3.404,30	3.404,30	-	-	6.808,60	13.617,19	Ì
				25,00%	25,00%			50,00%		1,57%
5	INSTALAÇÕE	S ELÉTRICAS	7.064,37	7.064,37	7.064,37	7.064,37	- 1	-	28.257,46	
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				3,25%
6	ESQUADRIAS	8	-	- "	-	-	14.283,85	42.851,56	57.135,41	
							25,00%	75,00%		6,58%
7	SERVIÇOS C	OMPLEMENTARES	-	-	-		-	1.582,75	1.582,75	
								100,00%		0,18%
					<u>-</u>					
	TOTAL DA PA	ARCELA	14.026,77	158.259,71	202.430,70	195.545,20	202.764,68	95.413,89	868.440,94	
			1,62%	18,22%	23,31%	22,52%	23,35%	10,99%		100,00%
	TOTAL ACUN	MULADO	14.026,77	172.286,48	374.717,18	570.262,37	773.027,06	868.440,94		
			1,62%	19,84%	43,15%	65,67%	89,01%	100,00%		

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 1672 FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 PR São José dos Pinhais - Paraná

Eng. Civil Thales G. Simonetto CREA-PR 129400/D

ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO **RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA Nº 129400/D**

CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 PR



TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

04/10/2022

O TOTAL	L DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 868.440.9	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO	P.A	(%)		
				ADMISSIVEL	1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SEGUROS / GARANTIAS (S / G)	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	RISCOS (R)	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,23%		OK	0,59%	1.23%	1,39%	
5	REMUNERAÇÃO (L)	7,40%		OK	6,16%	7.40%	8,96%	
6	IMPOSTOS (1)	5,75%						
6.1	PIS	0,65%						
6.2	COFINS	3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	2,10%	ĺ					
6.4	CPRB	0,00%						
				Parâmetros	do Acórdão 2.622	2/2013 - Plenário		
	BDI (%)	22,36%	OK	Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	
				Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	
CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$) R\$								
	PRECO TOTAL DE VENDA (R\$)							

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

 $BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$

Onde

AC: Taxa de Administração Central

S: Taxa de Seguros;

G: Taxa de Garantias; R: Taxa de Riscos;

DF Taxa de Despesas Financeiras;

L: Taxa de Remuneração;

I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Ing. Livil Thales G. Simonetto CRLA-PR 129400/D

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72 FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 PR ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA N° 129400/D CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 PR

[27.723.924/0001-72]

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725 CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino Sao José dos Pinhais - Paraná A

Par

M W:

