Allfa Sinalizações e Construções Ltda

CNPJ: 17.917.012/0001-88 IE: 90745269-74

Rua Marechal Candido Rondon, 1870 - Jd. Cataratas

Fone: (45) 9 8433-8969

e-mail: allfa.sinalizacoes@gmail.com

São Miguel do Iguaçu - Paraná.

CEP: 85.877-000

Allfa Sinalizações
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1870
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguaçu - PR
CNPJ : 17.917.012/0001-88
Fone: (45) 9 9988-5474

PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 26/2022, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica – Estrada Rural Linha Mineira (área total de 6.750,00 m²), conforme Convênio nº 083/2022 - SEIL, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor global de **R$ 641.289,45 (seiscentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos),** sendo **R$ 384.773,67 (trezentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)** referente a materiais e **R$ 256.515,78 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quinze reais e setenta e oito centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) A executar por completo os serviços no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.

b) Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.

c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçú, 01 de Novembro de 2022.

Paulo Trento Gorski
Sócio Administrador
CPF: 050.108.459-69
RG: 8.355.072-4 SSP/PR

Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-53
CREA PR-107121/D

Allfa Sinalizações
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1870
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguaçu - PR
CNPJ : 17.917.012/0001-88
Fone: (45) 9 9988-5474

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Medianeira
PROJETO: Recape Asfáltico, conforme detalhado no objeto do Convênio
LOCAL: Recape Asfáltico em Estrada Rural - Linha Mineira

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	
1	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$**	**278.132,06**
1.1	Limpeza de pavimento com jato de água	m²	6.750,00	R$ 2,42	R$	16.335,00
1.2	Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	m²	13.500,00	R$ 0,60	R$	8.100,00
1.3	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t), inclusive transporte - esp 2,0 cm	t	337,50	R$ 303,72	R$	102.505,50
1.4	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - esp 3,0 cm -, inclusive transporte	t	506,25	R$ 298,65	R$	151.191,56
2	**LIGANTES**				**R$**	**356.445,87**
2.1	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C, inclusive transporte	t	6,75	R$ 4.749,97	R$	32.062,30
2.2	Fornecimento de CAP-50/70	t	49,10	R$ 6.606,59	R$	324.383,57
3	**SINALIZAÇÃO**				**R$**	**6.711,52**
3.1	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m²	162,00	R$ 33,60	R$	5.443,20
3.2	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	0,50	R$ 675,28	R$	337,64
3.3	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	2,00	R$ 465,34	R$	930,68
	VALOR TOTAL				**R$**	**641.289,45**

Paulo Trento Gorski
Sócio Administrador
CPF: 056.308.459-69
RG: 8.355.072-4 SSP/PR

Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-91
CREA PR-107121/D

Allfa Sinalizações
E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Marechal Cândido Rondon, n° 1870
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguaçu - PR
CNPJ : 17.917.012/0001-88
Fone: (45) 9 9988-5474

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Medianeira
PROJETO: Recape Asfáltico, conforme detalhado no objeto do Convênio
LOCAL: Recape Asfáltico em Estrada Rural - Linha Mineira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			50%	50%				
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 278.132,06			R$ 111.252,83	R$ 111.252,83	R$ 55.626,41	
					40%	40%	20%	
3	LIGANTES	R$ 356.445,87			R$ 142.507,06	R$ 142.649,64	R$ 71.289,17	
					39,98%	40,02%	20%	
4	SINALIZAÇÃO	R$ 6.711,52						R$ 6.711,52
								100%
TOTAL GERAL		R$ 641.289,45						

TOTAL MENSAL	R$ -	R$ -	R$ 253.759,88	R$ 253.902,46	R$ 126.915,59	R$ 6.711,52
TOTAL ACUMULADO	R$ -	R$ -	R$ 253.759,88	R$ 507.662,34	R$ 634.577,93	R$ 641.289,45

Paulo Trento Gorski
Sócio Administrador
CPF: 056.308.459-69
RG: 8.355.072-4 SSP/PR

Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-91
CREA PR-107121/D

Allfa Sinalizações
E Construções LTDA - ME

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2022

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.917.012/0001-88

DATA DE ABERTURA: 01/11/2022

Fone (45) 3565-6358
Rua Caçador, 290 - Sala 03 - Jd. Paraguaçu - CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu
e-mail: allfa.sinalizacoes@gmail.com