ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
COMPOSICOES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 08/2022
CODIGO _ |DESCRICAOQ ITEM [ unND | COEF  [PRECO UNIT| CUSTO TOTAL
COMP1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF |PRECOUNIT| 849,06
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4417 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 9,41 9,41
4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M 4,00 6,78 6,63
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22,
4813 | ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 100 | 44500 | 430,00
5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,63 20,85
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,68 28,1
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 2371 21,87
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94962 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.01 331,65 3322
GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, 400 X 400 MM, ASSENTADA COM
COMP2 | A RGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UND COEF  |PRECOUNITI 164,94
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 7000 MM, E= % 20500 | 15065
11235 [*15" MM UN : ' '
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 30,99 14,04
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0453 | 23,71 10,74
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
88629 |PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0054 | 612,39 3,31
GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4" VERTICAL, PILARES
COMP3 | 1yBo RETANGULAR 4", INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO m2 COEF |PRECOUNIT| 748,57
34360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4" ESP 2,00MM KG 431 4584 197.57
34360 _|PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO RETANGULAR 4" - ESP 3,17MM KG 1,42 4584 65,09
4374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510 UND 6,00 0,44 2,64
PARAFUSO PARA BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4X50MM UND 6,00 1,23 7,38
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0115 | 4265 4,90
88251 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,965 | 2513 175,03
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,479 30,8 261,15
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 | 30,99 34,80
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11229 | 23.71 26,62
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94974 | \REIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 | 00145 | 397,28 5,76
[IMPEZA FINAL DE OBRA INCLUIDO RETIRADA DE RESIDUOS, VARRICAO E
COMP4 |, \MPEZA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 COEF |PRECOUNIT| 4,74
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m 02 371 274




