
Proc. Administrativo 362/2022

De: Rosiane T. - DO

Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitação e Contratos 

Data: 26/10/2022 às 08:09:08

Setores (CC):

DLC

Setores envolvidos:

DLC, SMEC, DFO, DO

Padrão de Luz Escola Ulysses Guimarães

 

Senhor Diretor:

Solicita-se que seja realizado processo licitatório para a Contração de Empresa Especializada para a Instalação de

Padrão de Entrada de 400 AMP em Mureta (Entrada Subterrânea) na Escola M. Ulysses Guimarães, conforme

documentação anexo.

Informa-se ainda a dotação orçamentária para a realização do processo:

06.01.1236100072.029000.3.3.90.39 - 212 FR 102

 

Atenciosamente,

_

Rosiane Limberger Dos Santos Tonelli 

Orçamento - SMEC

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf

Composicoes.pdf

Cronograma_Padrao_de_Energia_Escola_Ulysses_Guimaraes.pdf

Orcamento_01_Prefeitura.pdf

Orcamento_02_Prefeitura.pdf

Orcamento_Padrao_de_Energia_Escola_Ulysses_Guimaraes.pdf

PE_04500_2020_ART_ANOTACAO_DE_RESPONSABILIDADE_TECNICA__MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf

PE_04500_2020_DCI_DETALHE_DE_CARGA_INSTALADA__MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf

PE_04500_2020_DETALHE_DA_ENTRADA_DE_ENERGIA_MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf

PE_04500_2020_PLANTA_DE_SITUACAO_MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf
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73.787,89R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS 6,65%

6. 0,65%
6. 3,00%
6. 3,00%
6.

Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
23,54% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

BDI (%)

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%)
OBSERV

AÇÃO

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)
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CODIGO DESCRIÇÃO ITEM UND COEF PRECO UNIT CUSTO TOTAL

COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF PRECO UNIT 849,06

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,00 9,41 9,41

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 6,78 6,63

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,00 445,00 430,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,63 20,85

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,68 28,1

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 23,71 21,87

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01 331,65 332,2

COMP2 PADRÃO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRÂNEA UND COEF PRECO UNIT 54617,47
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50 103,57 673,21
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 33,48 803,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 31,32 1753,92
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 25,53 1429,68

39693
CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA 
TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) 

UND 1,00 3455,85 3455,85

101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020            

UND 1,00 1645,87 1645,87

COTAÇÃO TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80 CM PADRÃO CONCESSIONÁRIA UND 1,00 900,00 900,00
COTAÇÃO DISPOSITIVO LACRE POLIMERO 50X50 P/ TAMPA UND 1,00 365,29 365,29
COTAÇÃO ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 4" X 6M UND 2,00 906,89 1813,78
COTAÇÃO CURVA GALVANIZADA A FOGO 4" UND 2,00 503,26 1006,52

92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 220,00 120,52 26514,40

39268
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 
MM2        

M 6,00 362,27 2173,62

COTAÇÃO FITA ZINCADA LISA 3/4 (METRO) UND 10,00 4,34 43,40
COTAÇÃO FECHO P/ FITA ZINCADA 3/4" UND 6,00 0,57 3,42

1581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12              

UND 40,00 10,09 403,60

96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UND 6,00 100,26 601,56

COTAÇÃO
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTOR DE 16 À 120 MM2 E 
DERIVAÇÃO DE 16 À 120 MM2

UND 12,00 21,17 254,04

11864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 
95 MM2                

UND 6,00 27,95 167,70

1590
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO           

UND 1,00 15,01 15,01

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO         M 2,00 17,73 35,46
COTAÇÃO CONECTOR BOX RETO C/ ARRUELA UND 4,00 67,63 270,52

34641
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ -MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E 
ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA   

UND 1,00 63,42 63,42

101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 2,00 766,32 1532,64

93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00 28,75 28,75

2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA               M 50,00 63,59 3179,50
1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO             UND 16,00 39,27 628,32
39182 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO             UND 16,00 11,08 177,28

92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00 93,24 1864,80

97884
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UND 1,00 555,20 555,20

COTAÇÃO
CAIXA DE PROTEÇÃO 80X80 COM BARRAMENTO P/ DERIVAÇÃO DE DOIS CIRCUITOS 
DE 200A

UND 1,00 1890,00 1890,00

39145 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM UND 20 5,82 116,4
COTAÇÃO ETIQUETA DE ACRÍLICO 100MM X 40MM UND 3,00 31,85 95,55
COTAÇÃO ETIQUETA DE ACRÍLICO 200MM X 80MM UND 2,00 61,10 122,2
COTAÇÃO REBITE DE ALUMINIO 4X10 UND 10,00 0,26 2,6
COTAÇÃO PARAFUSO PARA BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4X50MM UND 12,00 1,23 14,76

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSIÇÕES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 08/2022
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4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10              UND 12,00 0,44 5,28
COTAÇÃO ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA UND 12,00 0,30 3,6

4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6         UND 20,00 0,12 2,4
COTAÇÃO PARAFUSO PARA BUCHA S6  PHILIPS 4,2X32MM UND 20,00 0,22 4,4

COMP3 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTURA M2 COEF PRECO UNIT 203,42

7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 1,166 66,18 77,17

11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15 1,48 6,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,71 23,71
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 30,38 36,46
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 28,12 33,74

40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 2,017 12,99 26,20
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META (UND): 1,00
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 3.097,62        -                 -                3.097,62        
100,00% 4,20%

2 -                 1.419,78        -                1.419,78        
100,00% 1,92%

3 1.363,68        -                 -                1.363,68        
100,00% 1,85%

8 40.484,65      26.989,77      -                67.474,42      
60,00% 40,00% 91,44%

10 -                 432,39           -                432,39           
100,00% 0,59%

TOTAL DA PARCELA 44.945,95      28.841,94      -                73.787,89      
60,91% 39,09% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 44.945,95      73.787,89      73.787,89     
60,91% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COBERTURA

Prazo (dias)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAREDES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

PADRÃO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA 
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Data: 2021-09-30 Nº: 100/2021

www.circuitoinstalacoes.com.br
circuito@circuitoinstalacoes.com.br

 
Cliente: Prefeitura de Medianeira

 
Orçamento: Padrão 400 Amperes 
 

 
A pedido de Prefeitura, estamos através deste orçamento esclarecendo o serviço de prestação de mão de obra e valores. 
 
De acordo com averiguações feitas no local da obra e explicações repassadas à Circuito Instalações Elétricas, foi realizado este orçamento. 
 
Descrição dos serviços: 
Montagem de padrão 400 amperes em mureta com entrada subterrânea.
 
Local da obra: 
Medianeira PR. Escola Municipal Ulysses Guimarães. 
 
Para a realização deste serviço foi estimado um valor de R$ 72.281,34 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos). 
 

TABELA DE VALORES
Quantidade Item Descrição do Item Valor Unit. Valor Total

 1,00  Material  Caixa H 600A 199x26 Medidor direta  6.990,00  6.990,00 
 1,00  Material  Disjuntor tri 400A caixa moldada  1.650,00  1.650,00 
 1,00  Material  Tampa ferro fundido 80x80 padrão Copel  1.035,94  1.035,94 
 1,00  Material  Dispositivo Lacre Polímero 50x50 p/ Tampa  349,90  349,90 
 2,00  Material  Eletroduto galvanizado a fogo 4"x6m  906,89  1.813,78 
 2,00  Material  Curva galvanizada a fogo 4"  503,26  1.006,52 
 6,00  Material  Haste de Terra 5/8x2,40 mt 12,7mm Padrão Copel  54,40  326,40 
 6,00  Material  Grampo p/ Haste terra padrão copel  16,72  100,32 
 2,00  Material  Disjuntor tri 200A caixa moldada  476,90  953,80 

 12,00  Material  Terminal pino comp. TCM 120mm2 macico  47,62  571,44 
 1,00  Material  Caixa de alvenaria/concreto 30x30 c/ tampa  77,11  77,11 
 1,00  Material  Disjuntor tri 50A din  68,42  68,42 

 50,00  Material  Duto corrugado 4" (110mm) PVC  15,37  768,50 
 4,00  Material  Conector box reto c/ arruela 4"  67,63  270,52 

 220,00  Material  Cabo flexivel 1x120,00mm2 1kv  138,81  30.538,20 
 1,00  Material  Mureta Rebocada 3 X 2 m, Com Cobertura de Aluzinco de 3 X 1,5 m  7.300,00  7.300,00 
 1,00  Material  Caixa de passagem 80x80 em alvenaria  4.880,00  4.880,00 
 1,00  Material  Caixa de Proteção 80X80cm Com Barramento P/ Derivação de Dois Circuitos de 200A  1.890,00  1.890,00 
 1,00  Mão de obra  Montagem e Instalação elétrica  6.900,00  6.900,00 
 1,00  Material  Tampa Lacre Polimiero/Galvanizado 50X50  365,29  365,29 

 10,00  Material  Fita zincada lisa 3/4 (metro)  4,34  43,40 
 6,00  Material  Fecho p/ fita 3/4"  0,57  3,42 

 40,00  Material  Terminal de compressao 120mm2  22,60  904,00 
 20,00  Material  Cabo semi-rigido 1x95,00mm2 1kv  156,24  3.124,80 
 1,00  Material  Terminal de pressão 95mm² sapata  21,97  21,97 
 2,00  Material  Cabo cobre nu 16,00mm2  20,75  41,50 
 3,00  Material  Etiqueta De Acrílico 100mm x 40mm   31,85  95,55 
 2,00  Material  Etiqueta De Acrílico 200mm x 80mm   61,10  122,20 

 10,00  Material  Rebite de aluminio 4x10  0,26  2,60 
 12,00  Material  Parafuso para bucha S10 Sextavado 1/4X50mm  1,23  14,76 
 12,00  Material  Arruela lisa 1/4 zincada  0,30  3,60 
 12,00  Material  Bucha de plastico s-10  0,30  3,60 
 20,00  Material  Abraçadeira tipo U 4"  1,77  35,40 
 20,00  Material  Bucha de plastico s-6  0,20  4,00 
 20,00  Material  Parafuso para bucha s6 philips 4,2x32mm  0,22  4,40 

TOTAL R$ 72.281,34 
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Obs.: Forma de pagamento: A vista. 
 
Disposição para execução do serviço: Até 30 dias após a aprovação do mesmo 
Este orçamento tem validade até 21/10/2021. 
Os valores acima podem sofrer variações para mais ou para menos, caso ocorra mudanças no cronograma como inclusão, exclusão ou alteração de horas,
função, funcionários e ou serviços. 
 

Todos serviços realizados pela Circuito Instalações Elétricas tem 12 (doze) meses de garantia.
 
 
 

________________________________________________________________
Responsável Técnico

GUILHERME AUGUSTO GOLDONI (45) 999 212 567
CREA - PR 135331/D

 
Circuito Instalações Elétricas

CNPJ - 39.357.513/0001-90
Fone (45) 3036 - 6955

 
Av. Veranópolis, 2400 - Sala 01 - Nazaré - Medianeira - PR CEP 85884-000
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PADRÃO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA SUBTERRÂNEA REFERÊNCIA:

ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARÃES DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.097,62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3.020,91

COMPOSIÇÃO COMP1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M 

M2 2,88 849,06 1.048,93 3.020,91

DEMOLIÇÃO 76,71

 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,00 62,09 76,71 76,71

COBERTURA 1.419,78

TELHADOS 1.419,78

COMPOSIÇÃO COMP3
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTURA PARA 
FIXAÇÃO LATERAL EM PERFIL "U" AÇO GALVANIZADO 75X40" E=2,5MM

M2 4,50 203,42 251,30 1.130,87

 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 3,00 70,05 86,54 259,62

 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 2,26 10,49 12,96 29,29

PAREDES 1.363,68

ALVENARIA 794,21

SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 8,00 80,36 99,28 794,21

PAREDE EXTERNA 569,47

SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 8,00 4,27 5,28 42,20

SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,00 35,37 43,70 349,57

SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,00 3,19 3,94 31,53

SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 8,00 14,79 18,27 146,17

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 67.474,42

PADRÃO DE ENTRADA 67.474,42

COMPOSIÇÃO COMP2 PADRÃO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRÂNEA UND 1,00 54.617,47 67.474,42 67.474,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 432,39

LIMPEZA FINAL 432,39

LIMPEZA GERAL E FINAL DE OBRA UND 1,00 350,00 432,39 432,39

73.787,89

ago/22

10

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Obra:

Local:

Município:

2

23,54%

PREÇO (R$)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTITEM

1.2

1

1.1

06/10/2022

2.1

3.2

3.1

3

8

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D

10.1

8.1

PREÇO GLOBAL 
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DCA  30052012 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CARGAS  -  DCA  

PROTOCOLO: 
 

DATA: 
 
 22 / AGO / 2019 ATENDIMENTO:  0800 51 00 116 

Responsável pelas informações: 
 
Nome: LEANDRO RUDNICKI                                                                         RG: 4.156.179-3 

E-mail 
LEANDRO@RUDNICKI.COM.BR 

Telefone 
45 99931-6267 

Local 
UC 28804503 

Item Quanti
dade Descrição da carga – FOLHA 01/02 

Potência/Carga 
dos aparelhos 

(Watt) 

Potência e tipo de ligação  
Motor CV (ou HP) 

Monof. Bif. Trif. 
Cargas Convencionais     

1 3 AR CONDICIONADO 12000 BTU 3600    

2 4 AR CONDICIONADO 22000 BTU 8800    

3 4 AR CONDICIONADO 24000 BTU 9600    

4 3 AR CONDICIONADO 30000 BTU 9000    

5 10 AR CONDICIONADO 36000 BTU 36000    

6 1 AR CONDICIONADO 10000 BTU 1000    

7 3 FREEZER 520 LITROS 450    

8 3 REFRIGERADOR 462 LITROS 450    

9 4 IMPRESSORA LASER 1600    

10 3 COPIADORA 1200    

11 3 IMPRESSORA BRAILLE 1200    

12 18 COMPUTADOR 6300    

13 3 TELEVISOR CRT 29 POLEGADAS 450    

14 6 VENTILADOR 60 CM 1200    

15 1 DVD 60    

16 2 PROJETOR 1000    
Cargas Especiais (aparelhos de solda elétrica, aparelhos de Raio X, motor com potência maior do que 5 CV, etc, ...)     

1       

2       

3       

4       

5       
A – Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: 
EDUCAÇÃO 

BTU Watt BTU Watt BTU Watt BTU Watt 

Total 
A B {Tot CV (ou HP) x 736} 

1000 
2000 
3000 

100 
200 
300 

4000 
5000 
6000 

400 
500 
600 

7500 
9000 

10000 

750 
900 
1000 

12500 
15000 
20000 

1250 
1500 
2000 81910 (Watt) (Watt) 

B – Em condições de máxima carga provável, quais equipamentos e/ou aparelhos funcionarão simultaneamente? 
TODOS 

CARGA INSTA 
LADA (A + B) 81910 (Watt) 

C – Existe Geração Própria?  SIM (    )    NÃO (  X  ) *** Há previsão de Geração Própria? SIM (    )   NÃO (  X  )  ***  Data da previsão:_____ / _____ / _____ CARGA 
DEMANDADA 81910 (Watt) 
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DCA  30052012 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CARGAS  -  DCA  

PROTOCOLO: 
 

DATA: 
 
 22 / AGO / 2019 ATENDIMENTO:  0800 51 00 116 

Responsável pelas informações: 
 
Nome: LEANDRO RUDNICKI                                                                         RG: 4.156.179-3 

E-mail 
LEANDRO@RUDNICKI.COM.BR 

Telefone 
45 99931-6267 

Local 
UC 28804503 

Item Quanti
dade Descrição da carga – FOLHA 02/02 

Potência/Carga 
dos aparelhos 

(Watt) 

Potência e tipo de ligação  
Motor CV (ou HP) 

Monof. Bif. Trif. 
Cargas Convencionais     

1 2 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG 1000    

2 2 CENTRÍFUGA DE ROUPAS 6 KG 1000    

3 2 FORNO ELÉTRICO 12000    

4 4 BEBEDOURO COM RESERVATÓRIO 760    

5 2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS   0,5  

6 180 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 WATTS 7920    

7 240 LÂMPADA LED TUBULAR 20 WATTS 4800    

8 24 REFLETOR VAPOR METÁLICO 500 WATTS 13200    

9 12 REFLETOR VAPOR METÁLICO 250 WATTS 3300    

10 52 LÂMPADA LED BULBO 15 WATTS 780    

11 2 CHUVEIRO ELÉTRICO 10800    

12 2 TORNEIRA ELÉTRICA 10800    

13       

14       

15       

16       
Cargas Especiais (aparelhos de solda elétrica, aparelhos de Raio X, motor com potência maior do que 5 CV, etc, ...)     

1       

2       

3       

4       

5       
A – Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: 
EDUCAÇÃO 

BTU Watt BTU Watt BTU Watt BTU Watt 

Total 
A B {Tot CV (ou HP) x 736} 

1000 
2000 
3000 

100 
200 
300 

4000 
5000 
6000 

400 
500 
600 

7500 
9000 

10000 

750 
900 
1000 

12500 
15000 
20000 

1250 
1500 
2000 66360 (Watt) 368 (Watt) 

B – Em condições de máxima carga provável, quais equipamentos e/ou aparelhos funcionarão simultaneamente? 
TODOS 

CARGA INSTA 
LADA (A + B) 66728 (Watt) 

C – Existe Geração Própria?  SIM (    )    NÃO (  X  ) *** Há previsão de Geração Própria? SIM (    )   NÃO (  X  )  ***  Data da previsão:_____ / _____ / _____ CARGA 
DEMANDADA 66728 (Watt) 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A002-60DE-ACEA-BB89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KAIO CESAR RAMOS MACIEL (CPF 071.XXX.XXX-94) em 26/10/2022 09:36:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLAIR TERESINHA RUGERI (CPF 662.XXX.XXX-97) em 26/10/2022 13:31:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89
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