
PADRÃO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA SUBTERRÂNEA REFERÊNCIA:

ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARÃES DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.097,62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3.020,91

COMPOSIÇÃO COMP1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M 

M2 2,88 849,06 1.048,93 3.020,91

DEMOLIÇÃO 76,71

 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,00 62,09 76,71 76,71

COBERTURA 1.419,78

TELHADOS 1.419,78

COMPOSIÇÃO COMP3
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTURA PARA 
FIXAÇÃO LATERAL EM PERFIL "U" AÇO GALVANIZADO 75X40" E=2,5MM

M2 4,50 203,42 251,30 1.130,87

 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 3,00 70,05 86,54 259,62

 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 2,26 10,49 12,96 29,29

PAREDES 1.363,68

ALVENARIA 794,21

SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 8,00 80,36 99,28 794,21

PAREDE EXTERNA 569,47

SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 8,00 4,27 5,28 42,20

SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,00 35,37 43,70 349,57

SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,00 3,19 3,94 31,53

SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 8,00 14,79 18,27 146,17

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 67.474,42

PADRÃO DE ENTRADA 67.474,42

COMPOSIÇÃO COMP2 PADRÃO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRÂNEA UND 1,00 54.617,47 67.474,42 67.474,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 432,39

LIMPEZA FINAL 432,39

LIMPEZA GERAL E FINAL DE OBRA UND 1,00 350,00 432,39 432,39

73.787,89
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PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
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