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Proc. Administrativo 362/2022

De: Rosiane T. - DO
Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagdo e Contratos

Data: 26/10/2022 as 08:09:08

Setores (CC):
DLC

Setores envolvidos:

DLC, SMEC, DFO, DO

Padrao de Luz Escola Ulysses Guimaraes

Senhor Diretor:

Solicita-se que seja realizado processo licitatério para a Contracdo de Empresa Especializada para a Instalacdo de
Padrao de Entrada de 400 AMP em Mureta (Entrada Subterranea) na Escola M. Ulysses Guimardes, conforme
documentacdo anexo.

Informa-se ainda a dotagdo or¢camentaria para a realizacdo do processo:

06.01.1236100072.029000.3.3.90.39 - 212 FR 102

Atenciosamente,

Rosiane Limberger Dos Santos Tonelli
Orgamento - SMEC

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf

Composicoes.pdf

Cronograma_Padrao_de_Energia_Escola_Ulysses_Guimaraes.pdf

Orcamento_01_Prefeitura.pdf

Orcamento_02_Prefeitura.pdf

Orcamento_Padrao_de_Energia_Escola_Ulysses_Guimaraes.pdf
PE_04500_2020_ART_ANOTACAO_DE_RESPONSABILIDADE_TECNICA__MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS202
PE_04500_2020_DCI_DETALHE_DE_CARGA_INSTALADA__MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.p
PE_04500_2020_ DETALHE_DA ENTRADA_DE_ENERGIA_MAI_2020_CONCLUSAO_DA ANALISE_SS20209073186205.pd
PE_04500_2020_PLANTA_DE_SITUACAO_MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf
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CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): | R$ 73.787,89
] oesery|  S'TUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$] TAXA (%) AGAO INTERVALO quartl | Medio 3 Quarti
ADMISSIVEL
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 |- IMPOSTOS 6,65%
g PIS 0,65%
6| COFINS 3,00%
§ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) | 3,00%
6§/ CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPR
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenério
Sem CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%
BDI (%) 23,54% OK Com CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%

Onde:

AC: taxa de administragéo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragéo;

Equagéao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89 e informe o cédigo A002-60DE-ACEA-BB89
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ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
COMPOSICOES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 08/2022
CODIGO _ [DESCRICAO ITEM [ unp | coer [PRECO UNIT| cUsTO TOTAL
COMP1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF |PRECOUNIT| 849,06
SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
447 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 9,41 9,41
4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 6,78 6,63
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22,
4813 | ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 100 | 44500 | 430,00
5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 10,63 20,85
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 | 3068 28 1
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 | 2371 2187
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

94962 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 001 | 33165 3322

COMP2 _|PADRAO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRANEA | UND | COEF |PRECOUNIT| 5461747

91677 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 650 | 10357 | 67321

88277 _|MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400 | 33.48 803,52

88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 | 3132 | 175392

88247 _|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 | 2553 | 142968

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA
39693 |TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LocAL)|  YNP 1,00 | 345585 | 345585
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A -

101898 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UND 100 | 164587 | 164587
COTACAO |TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80 GM PADRAO CONCESSIONARIA UND 700 | 900,00 | 900,00
COTAGAO |DISPOSITIVO LACRE POLIMERO 50X50 P/ TAMPA UND 100 | 36529 | 365,29
COTACAO |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 4" X 6M UND 200 | 90689 | 1813.78
COTAGAO |CURVA GALVANIZADA A FOGO 4" UND 2.00 | 503,26 | 100652

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
92094 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 220,00 | 12052 | 2651440
INSTALAGAO. AF_12/2021
CABU VIULTTPULAR DE UUBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 UU 5, ISULATAU ENM HEFPR,
39268 |COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6/ KV, 3 CONDUTORES DE 120 M 600 | 36227 | 217362
AMAMD
COTACAO |FITA ZINCADA LISA 3/4 (METRO) UND | 1000 | 434 43,40
COTAGAO |FECHO P/ FITA ZINCADA 3/4" UND 6,00 0.57 3,42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E
1581 |4 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 UND | 4000 | 10,09 403,60
o095 | /XS E DE ATERRANENTO 56 PARA SPDA - FORNECIVENTOE TRSTALAGAD: D 500 | 10026 | o016
— |CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE PARA CONDUTOR DE 16 A 120 MM2 E
COTAGRO |02 ACA® DE 16 A 120 MM UND | 1200 | 21,17 254,04
11504 SSO“NMI\EA(ZJTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA GABOS ATE | | = 600 | 2795 167,70
1590 ;I:':i(F/{\I\C/I;I/l\\IOAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE ND 100 1501 1501
857 __|CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 2.00 1773 35,46
COTACAO |CONEGCTOR BOX RETO C/ ARRUELA UND | 400 | 6763 270,52
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRA-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E
34641 | ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA UND 100 | 6342 63,42
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
10189 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UND 200 | 76632 | 1532,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
93659 |E INSTALAGAO. AF 10/2020 UND 100 | 2875 28,75
2683 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA M 50,00 | 6359 | 3179.50
1895 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UND | 1600 | 39.27 628,32
39182 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO UND | 1600 | 11.08 177.28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 85 MVE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
92992 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 2000 | 9324 | 1864,80
INSTALACAO. AF_12/2021
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

97884 |EUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0.5 M. AF_12/2020 UND 100 | 55520 | 58520
COTAGAO g/;g((/;ogE PROTEGAO 80X80 COM BARRAMENTO P/ DERIVAGAO DE DOIS CIRGUITOS| 5 100 | 189000 | 189000

39145 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, CON __UND 20 582 116.4
COTAGAO |ETIQUETA DE ACRILICO 100MM X 40MM UND 3.00 | 3185 95,55
COTACAO |ETIQUETA DE ACRILICO 200MM X 80MM UND 200 | 6110 1202
COTAGAO |REBITE DE ALUMINIO 4X10 UND | 10,00 0,26 26
COTACAO |PARAFUSO PARA BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4X50MM UND | 12.00 123 14.76

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89 e informe o cédigo A002-60DE-ACEA-BB89
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4374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UND 12,00 0,44 528
COTACAO |ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA UND 12,00 0,30 36
4375 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UND 20,00 0,12 24
COTACAO |PARAFUSO PARA BUCHA S6 PHILIPS 4,2X32MM UND 20,00 0,22 44
COMP3_|FORNECIMENTO E INTALACAO DE TELHAS METALICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTUR] _ M2 COEF__|PRECO UNIT| _ 203,42
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE M2 1,166 66,18 77,17
7243 |APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM cJ 4,15 1,48 6,14
11029 |PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAQO
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,71 23,71
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 30,38 36,46
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0 28,12 33,74
40535 |PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 2,017 12,99 26,20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89 e informe o cédigo A002-60DE-ACEA-BB89
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (UND): 1,00
OBRA: PADRAO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.097,62 - - 3.097,62
100,00% 4,20%
2 COBERTURA - 1.419,78 - 1.419,78
100,00% 1,92%
3 PAREDES 1.363,68 - - 1.363,68
100,00% 1,85%
8 INSTALACAO ELETRICA 40.484,65 26.989,77 - 67.474,42
60,00% 40,00% 91,44%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES - 432,39 - 432,39
100,00% 0,59%
TOTAL DA PARCELA 44.945,95 28.841,94 - 73.787,89
60,91% 39,09% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 44.945,95 73.787,89 73.787,89
60,91% 100,00% 100,00%

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng® Civil Crea PR-175.142/D
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INSTALACOES ELETRICAS

www.circuitoinstalacoes.com.br
circuito@circuitoinstalacoes.com.br

Cliente: Prefeitura de Medianeira

Orgamento: Padrao 400 Amperes

Data: 2021-09-30

A pedido de Prefeitura, estamos através deste orgamento esclarecendo o servigo de prestagdo de mao de obra e valores.

De acordo com averiguagdes feitas no local da obra e explicagdes repassadas a Circuito Instalagdes Elétricas, foi realizado este orgamento.

Descri¢éo dos servigos:
Montagem de padrdo 400 amperes em mureta com entrada subterranea.

Local da obra:

Medianeira PR. Escola Municipal Ulysses Guimaraes.

Para a realizagéo deste servigo foi estimado um valor de R$ 72.281,34 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos).

N°: 100/2021

-60DE-ACEA-BBB8UY € informe o codigo A002-60DE-ACEA-BB89

TABELA DE VALORES
Quantidade Item Descrigao do Item Valor Unit. | Valor Total
1,00 | Material Caixa H 600A 199x26 Medidor direta 6.990,00 6.990,00
1,00 | Material Disjuntor tri 400A caixa moldada 1.650,00 1.650,00
1,00 | Material Tampa ferro fundido 80x80 padrao Copel 1.035,94 1.035,94
1,00 | Material Dispositivo Lacre Polimero 50x50 p/ Tampa 349,90 349,90
2,00 | Material Eletroduto galvanizado a fogo 4"x6m 906,89 1.813,78
2,00 | Material Curva galvanizada a fogo 4" 503,26 1.006,52
6,00 | Material Haste de Terra 5/8x2,40 mt 12,7mm Padr&o Copel 54,40 326,40
6,00 | Material Grampo p/ Haste terra padréao copel 16,72 100,32 v
2,00 | Material Disjuntor tri 200A caixa moldada 476,90 953,80 %
12,00 | Material Terminal pino comp. TCM 120mm2 macico 47,62 571,2:515
1,00 | Material Caixa de alvenaria/concreto 30x30 c/ tampa 77,11 77,(!4;{1 §
1,00 | Material Disjuntor tri 50A din 68,42 68,22 §
50,00 | Material Duto corrugado 4" (110mm) PVC 15,37 768,51) 5]
4,00 | Material Conector box reto ¢/ arruela 4" 67,63 270,% E
220,00 | Material Cabo flexivel 1x120,00mm2 1kv 138,81 30.538,&) g
1,00 | Material Mureta Rebocada 3 X 2 m, Com Cobertura de Aluzincode 3 X 1,5 m 7.300,00 7.300,tﬂ) =]
1,00 | Material Caixa de passagem 80x80 em alvenaria 4.880,00 4.880,@) %
1,00 | Material Caixa de Protegdo 80X80cm Com Barramento P/ Derivagédo de Dois Circuitos de 200A 1.890,00 1.890,@9 §
1,00 |M3o de obra  |Montagem e Instalagao elétrica 6.900,00 6.900,8 2
1,00 | Material Tampa Lacre Polimiero/Galvanizado 50X50 365,29 365% :BL
10,00 | Material Fita zincada lisa 3/4 (metro) 4,34 43,3 [F
6,00 | Material Fecho p/ fita 3/4" 0,57 3, %
40,00 | Material Terminal de compressao 120mm2 22,60 904,@ §
20,00 | Material Cabo semi-rigido 1x95,00mm2 1kv 156,24 3.124@) g
1,00 | Material Terminal de pressdo 95mm? sapata 21,97 21,§7 E
2,00 | Material Cabo cobre nu 16,00mm?2 20,75 41,51) %
3,00 | Material Etiqueta De Acrilico 100mm x 40mm 31,85 95,85 [
2,00 |Material Etiqueta De Acrilico 200mm x 80mm 61,10 122,508
10,00 | Material Rebite de aluminio 4x10 0,26 2,%%
12,00 | Material Parafuso para bucha S10 Sextavado 1/4X50mm 1,23 14, %
12,00 | Material Arruela lisa 1/4 zincada 0,30 3,@ Z
12,00 | Material Bucha de plastico s-10 0,30 3808
20,00 | Material Abragadeira tipo U 4" 1,77 358 %
20,00 | Material Bucha de plastico s-6 0,20 4, E
20,00 | Material Parafuso para bucha s6 philips 4,2x32mm 0,22 4,%3
TOTAL| R$72.281,




Obs.: Forma de pagamento: A vista.

Disposigao para execugao do servigo: Até 30 dias apds a aprovagdo do mesmo

Este orgamento tem validade até 21/10/2021.

Os valores acima podem sofrer variagbes para mais ou para menos, caso ocorra mudangas no cronograma como incluséo, excluséo ou alteragéo de horas,
fungao, funcionarios e ou servigos.

Todos servigos realizados pela Circuito Instalagdes Elétricas tem 12 (doze) meses de garantia.

Responsavel Técnico
GUILHERME AUGUSTO GOLDONI (45) 999 212 567
CREA - PR 135331/D

Circuito Instalagées Elétricas
CNPJ - 39.357.513/0001-90
Fone (45) 3036 - 6955

Av. Veranépolis, 2400 - Sala 01 - Nazaré - Medianeira - PR CEP 85884-000

Assinado por 2 pessoas: KAIO CESAR RAMOS MACIEL e CLAIR TERESINHA RUGERI
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Kels '

ORCAMENTO

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

MATERiAls & SERVlgos

Quan. | DESCRICAO UNIT TOTAL
01 Caixa H 600A 199x26 Medidor direta 7.000,00 | 7.000,00
01 Disjuntor tri 400A caixa moldada 1.660,00 | 1.660,00
01 Tampa ferro fundido 80x80 padrdo Copel 1.040,00 |1.040,00
01 Dispositivo Lacre Polimero 50x50 p/ Tampa 350,00 350,00
02 Eletroduto galvanizado a fogo 4"xém 910,00 1.820,00
02 Curva galvanizada a fogo 4" 505,00 1.010,00
06 Haste de Terra 5/8x2,40 mt 12,7mm Padrgo Copel | 50,00 300,00
06 Grampo p/ Haste terra padrédo copel 10,00 60,00
02 Disjuntor tri 200A caixa moldada 470,00 940,00
12 Terminal pino comp. TCM 120mm2 macico 50,00 600,00
01 Caixa de alvenaria/concreto 30x30 ¢/ tampa 50'00 50,00 J
01 Disjuntor tri 50A din 70,00 70,00 l
50 Duto corrugado 4" (110mm) PVC 16,00 800,00 4‘
04 Conector box reto ¢/ arruela 4" 65,00 260,00
220 Cabo flexivel 1x120,00mm?2 1kv 150,00 33.000,00
01 Mureta Rebocada 3 X 2 m, Com Cobertura de 7.400,00 | 7.400,00
Aluzincode 3X1,5m
R)l Caixa de passagem 80x80 em alvenaria 4.800,00 |4.800,00
FOI Caixa de Protegao 80X80cm Com Barramento P/ |1.900,00 |1.900, 004\
Derivagdo de Dois Circuitos de 200A
01 Montagem e Instalagdo elétrica 7.000,00 |7.000,00
01 Tampa Lacre Polimiero/Galvanizado 50X50 370,00 370,00
10 Fita zincada lisa 3/4 (metro) 5,00 10,00
06 Fecho p/ fita 3/4" 1,00 6,00
40 Terminal de compressao 120mmz2 23,00 920,00
20 Cabo semi-rigido 1x95,00mm2 1kv 100,00 2.000,00
01 Terminal de pressdo 95mm? sapata 22,00 22,00

i. F. FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

CNPJ: 20.105.207/0001-38
INSCR. EST. 90661950-47

AUA CURITIBA, 1479 - SALA 02 - CENTRO ~

CEP: 85840-000 - CEU AZUL - PR
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\ 02 Cabo cobre nu 16,00mm2 21,00 42,00
V03 Etiqueta De Acrilico 100mm x 40mm 30,00 90,00
02 Etiqueta De Acrilico 200mm x 80mm 60,00 120,00
\ 10 Rebite de aluminio 4x10 0,25 2,50
‘ 12 Parafuso para bucha $10 Sextavado 1/4X50mm 1,00 12,00 J
\Tz Arruela lisa 1/4 zincada 0,20 2,40 '
12 Bucha de plastico s-10 0,20 2,40 ’
20 Abragadeira tipo U 4" 2,00 40,00
20 Bucha de plastico s-6 0,20 4,00
20 Parafuso para bucha s6 philips 4,2x32mm 0,20 4,00
TOTAL 73.707,30

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

CEU AZUL, 05 DE OUTUBRO DE 2022

e
FERNANDO JOSE Eé{rl

1. F. FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAOQ - ME
CNPJ: 20.105.207/0001-38
INSCR. EST. 90661950-47
AUA CURITIBA, 1479 - SALA 02 - CENTRO
CEP: 85840-000 - CEU AZUL - PR

WERRTIHE ABIF R0

Assinado por 2 pessoas: KAIO CESAR RAMOS MACIEL e CLAIR TERESINHA RUGERI
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PLANILHA DE SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL

Obra PADRAO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA SUBTERRANEA REFERENCIA: ago/22
Local: ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES DATA: 06/10/2022
Municipio: MEDIANEIRA - PR BDI: 23,54%
- PRECO (R$)
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID UANT [ UNITARIOS/ "
C ¢ a BDI 7 TUNITARIO C/BDI| TOTAL |TOTAL DO ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.007,62
1.1 IDENTIFICACAO DA OBRA 3.020,91
COMPOSICAO | COMP1 ZL4AC)}(A1 [;*E’SBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE | 2.88 849,06 104893 3.02091
1.2 DEMOLICAO 76,71
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI | 97622 | or PROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 1,00 62,09 76,71 76,71
2 COBERTURA 1.419,78
2.1 TELHADOS 1.419,78
5 FORNECIMENTO E INTALAGAO DE TELHAS METALICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTURA PARA
COMPOSIGAC|  COMP3 FIXACAO LATERAL EM PERFIL "U" AGO GALVANIZADO 75X40" E=2,5MM M2 450 203,42 251,80 1.13087
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
SINAPI 100827 ||\l USO ICAMENTO. AF 07/2019 M 3,00 70,05 86,54 259,62
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
SINAPI 100719 | \METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_P M2 2,26 1049 12,96 29,29
3 PAREDES 1.363,68
3.1 ALVENARIA 794,21
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
SINAPI 103324 |(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 8,00 80,36 99,28 794,21
AF_12/2021 )
3.2 PAREDE EXTERNA 569,47 R
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM )
SINAPI 87879  |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 8,00 4,27 5,28 42,20 L
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO D
SINAPI 87529  |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 8,00 35,37 43,70 349,57 <
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ]
SINAPI 88485  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 8,00 3,19 394 31,53 3
SINAPI 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 8,00 14,79 18,27 146,17 N
= - D
8 INSTALACAO ELETRICA 6747442 K
8.1 PADRAO DE ENTRADA 67.474,42 é,
COMPOSICAO| COMP2 |PADRAO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRANEA UND 1,00 54.617,47 67.474,42 67.474,42 5
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 432,39
10.1 LIMPEZA FINAL 432,39
[ LIMPEZA GERAL E FINAL DE OBRA UND 1,00 350,00 432,39 432,39
PRECO GLOBAL 73.787,89

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng? Civil Crea PR-175.142/D

Assinado por 2 pessoas: KAIO CESAR RAMOS MACIEL e CLAIR TERESINHA RUGERI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89 e Mtorme



Pagina 1/
ART de Obra ou Segi'vig;
1720194601637

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico
LEANDRO RUDNICKI
Titulo profissional: RNP: 2501883837
ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SC-67859/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIP1O DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58
AVENIDA JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 23/09/2019
Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
RUA PARANA, 1780
QD 106 - LT 2 CENTRO - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: 23/09/2019 Previsao de término: 30/01/2020
Finalidade: Escolar
Proprietario: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58
4. Atividade Técnica
Elaboragao Quantidade Unidade
[Projeto] de instalagées elétricas em baixa tenséo para fins comerciais 400,00 A

Ap6s a conclusido das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas - - : - : 8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

Medianeira , 20 de dezembro de 201 9 ‘ - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

data : www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
= - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
/ * e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
LEANDRO RUDM{KI - CPF: 566,;260.299-91 H
CREA-PR

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Local

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

]
Conselho Regional de Engenharia
@ Agronomia do Parana

1 . ———

MUNICIPIO DE MEDJANEIRA - CNRJ: 76.206.4'81/0001-58

Valor da ART: RS 85,96 Registrada em/" 19/12/2019 Valor Pago: RS 85,96 Nosso niimero: 2410101720194601637

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89 e informe o cédigo A002-60DE-ACEA-BB89

Assinado por 2 pessoas: KAIO CESAR RAMOS MACIEL e CLAIR TERESINHA RUGERI



DCA 30052012

2
i)
)
5
DECLARACAO DE CARGAS - DCA PROTOCOLO: DATA: E
" COPEL ATENDIMENTO: 0800 51 00 116 22 / AGO /2019 %
" Responsavel pelas informacgdes: E-mail Telefone Local g’
LEANDRO@RUDNICKI.COM.BR 45 99931-6267 UC 28804503 S’(
Nome: LEANDRO RUDNICKI RG: 4.156.179-3 5
Quanti Poténcia/Carga | Poténcia e tipo de ligacao 2
ltem | “ade Descri¢ao da carga — FOLHA 01/02 dos aparelhos Motor CV (ou HP) 8
(Watt) Monof. Bif. Trif. 3
Cargas Convencionais g
1 3 AR CONDICIONADO 12000 BTU 3600 ;5:
2 4 AR CONDICIONADO 22000 BTU 8800 %
3 4 AR CONDICIONADO 24000 BTU 9600 g
4 3 AR CONDICIONADO 30000 BTU 9000 &F)
5 10 | AR CONDICIONADO 36000 BTU 36000 LéJ
©
6 1 AR CONDICIONADO 10000 BTU 1000 g
(=}
7 3 FREEZER 520 LITROS 450 %
4 &
8 3 REFRIGERADOR 462 LITROS 450 0 §
9 4 | IMPRESSORA LASER 1600 3
10 3 COPIADORA 1200 E g
11 3 IMPRESSORA BRAILLE 1200 ‘Z §
(]
12 | 18 |COMPUTADOR 6300 g
©
13 3 TELEVISOR CRT 29 POLEGADAS 450 SI @
14 6 VENTILADOR 60 CM 1200 E %
1 E
15 1 DVvD 60 4 =
16 2 | PROJETOR 1000 S g
0]
Cargas Especiais (aparelhos de solda elétrica, aparelhos de Raio X, motor com poténcia maior do que 5 CV, efc, ...) g §
Q
1 ¥
g S
2 g g
4 3 8
- ©
5 42
A — Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: BTU . Watt | BTU | Watt | BTU | Watt BTU . Wait A B {Tot CV (ou HP) x 736} d %
EDUCACAO 1000 100 | 4000 { 400 | 7500 { 750 12500 | 1250 Total 3z
2000 200 | 5000 | 500 | 9000 | 900 15000 | 1500 1 =
3000 300 | 6000 | 600 | 10000 1000 | 20000 | 2000 81910 (Watt) (Watt)§ £
B — Em condigbes de maxima carga provavel, quais equipamentos e/ou aparelhos funcionarao simultaneamente? CARGA INSTA T E
TODOS 4
LADA (A +B) 81910 (Wat/} &
C — Exi = - X x4 o . - X ok x L CARGA
— Existe Geragéo Prépria? SIM( ) NAO ( X ) *** Ha previsdo de Geragéo Prépria? SIM( ) NAO( X ) Data da previsao: / / DEMANDADA

81910 (Wattm



DCA 30052012

DECLARAGCAO DE CARGAS - DCA

2
i)
)
<
o)
PROTOCOLO: DATA: <
ul
" COPEL ATENDIMENTO: 0800 51 00 116 22 / AGO /2019 %
" Responsavel pelas informacgdes: E-mail Telefone Local g’
LEANDRO@RUDNICKI.COM.BR 45 99931-6267 UC 28804503 S’(
Nome: LEANDRO RUDNICKI RG: 4.156.179-3 5
Quanti Poténcia/Carga | Poténcia e tipo de ligacao 2
ltem | “ade Descri¢ao da carga — FOLHA 02/02 dos aparelhos Motor CV (ou HP) 8
(Watt) Monof. Bif. Trif. 3
Cargas Convencionais g
1 2 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG 1000 :5:
2 2 CENTRIFUGA DE ROUPAS 6 KG 1000 %
3 2 FORNO ELETRICO 12000 g
4 4 BEBEDOURO COM RESERVATORIO 760 EF)
5 2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS 0,5 LéJ
A ©
6 180 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 WATTS 7920 N
= (=}
7 240 |LAMPADA LED TUBULAR 20 WATTS 4800 %
4 &
8 24 REFLETOR VAPOR METALICO 500 WATTS 13200 o §
9 12 REFLETOR VAPOR METALICO 250 WATTS 3300 3 Ea
10 | 52 |LAMPADA LED BULBO 15 WATTS 780 3 g
11 CHUVEIRO ELETRICO 10800 ‘Z §
B (]
12 TORNEIRA ELETRICA 10800 E 3
©
13 3 E
14 P
1 E
15 g \g
16 3 E
0]
Cargas Especiais (aparelhos de solda elétrica, aparelhos de Raio X, motor com poténcia maior do que 5 CV, etc, ...) g §
Q
< ®
1 o g
g
2 2 g
4 3 8
- ©
5 g
A — Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: BTU . Watt | BTU | Watt | BTU | Watt BTU . Wait A B {Tot CV (ou HP) x 736} d %
EDUCACAO 1000 100 | 4000 { 400 | 7500 { 750 12500 | 1250 Total 3z
2000 200 | 5000 | 500 | 9000 | 900 15000 | 1500 1 =
3000 300 | 6000 | 600 | 10000 1000 | 20000 | 2000 66360 (Watt) 368 (Watt)¢ 2
B — Em condigbes de maxima carga provavel, quais equipamentos e/ou aparelhos funcionarao simultaneamente? CARGA INSTA T E
TODOS 4
LADA (A +B) 66728 (Wat)} &
C — Exi = - X x4 o . - X ok x L CARGA
— Existe Geragéo Prépria? SIM( ) NAO ( X ) *** Ha previsdo de Geragéo Prépria? SIM( ) NAO( X ) Data da previsao: / / DEMANDADA

66728 (Wattm



50cm

TERRA REMOVIDA

| AREIA COMPACTADA

DETALHE DO BANCO DE DUTOS
SEM ESCALA

FITA DE ALERTA

NTC 814920

PLACA DE PROTEGAO
DOS BANCOS DE DUTOS

ELETRODUTOS @100mm

VEM DA REDE DE DISTRIBUIGAO
COPEL — 2{3#120mm?® (120)} — Cu
XLPE 0,6/1 kV

2 X @100mm EM BANCO DE DUTOS

B T/ el

TAMPA EXTERNA PARA MEDIGAQ

EM MURO — NTC 910100

B0 O i o

MEDIGAO / \

/

o

bs]

7

LACRE COPEL]

TCs

BARRAMENTO 196mm X
1.942" X 1/4" -
COM FURAGAO 5X3/8"

PW

3X400 A

BARRAMENTO 110mm X
1a/2° X /4 — Cu
COM FURAGAO 3X3/8"

VAl PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO

INTERNO DA EDIFICAGAO

2§3#120mm* (120)} — Cu

XLPE 0,6/1 kV
2 X ©100mm

B25mm

Cobre nu - enterrade

DETALHE DA PROTECAO TC's E MEDICAO

SEM ESCALA

PRESILHA TIPO "U”
ACO GALVANIZADO

it

A0 BEP

CONDUTOR DE ATERRAMENTO
#95 mm?®

Cobre nu — enterrado

CAIXA DE ATERRAMENTO e
30X30X50 (em) )
SEGAO CIRCULAR -
OU SEXTAVADA ]
\

DETALHE DA CONEXAO DO CABO
COM A HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

AGO ZINCADO

\#Qﬁmm‘

HASTE DE TERRA INTERLIGADA A MALHA DE ATERRAMENTO

SUB-TAMPA

BARRAMENTO 110mm X 1.1/2" X 1/4" — Cu

COM FURAGAQ 3x3/8" N

RD COPEL
220/127 V
2§3#120mm? (120)} — Cu

XLPE 0,6/1 kV
AGO GALVANIZADO @2100mm

400A
CAIXA DE PASSAGEM 800X800mm | s L] TC | MED
R 5kA I 11
= ‘,Z‘ 1117 2{3#120mm?* — Cu 2§3#120mm*} — Cu
L] | | | | XLPE 0,6/1 kV XLPE 0,6/1 kV
2§3#120mm* (120)} — Cu

XLPE 0,6/1 kv BARRAMENTO 196mm X 1.1/2" X 1/4” -~ Cu

PVC 2X@100mm COM FURAGAC 5x3/8"
e\ ]
2{120mm* - Cu | 2§{120mm% - Cu
XLPE 0,6/1 kV XLPE 0,6/1 kV
CAIXA "H” e
L] QUADRO DE DISTRIBUIGAD

DIAGRAMA UNIFILAR

SEM ESCALA

DETALHE "B”

[ T] ] I:\ITERNG DA EDIFICAGAD
CARGA INSTALADA: 148,64kW
2§3#120mm* (120)} — Cu DEMANDA (100%): 148,64kW
XLPE 0,6/1 kV Ip=380A
PVC 2X@100mm

POSTE DE TRAVESSIA

ﬂi
LA

1 * 3© — AMARRAGCAO COM ARAME

TRANSFORMADOR COPEL EBE=—0 |
(M CABEGOTE #100mm
(@ ARAME GALVANIZADO 14 BWG
| @ CURVA LONGA GALVANIZADA #100mm
% | (® ELETRODUTO GALVANIZADO ©100mm
5l
gl
///
ELETRODUTO GALVANIZADO #100mm %
= TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
- |80A00em
{
E/:;;/////;;z /7/;;;;;;&//’///;/:/ VAV AV AV iV SV
Y e Lo &
A /1 hi‘
| 7 - h
s I
7 A
©OgA . . N #100mm ELETROUTO PVC
¥, e \ RIGIDO — VAl P/ MEDIGAO
i 7 s 7
. /7 7
./ 7 A s 7 2
pra——0 ] COBRE NO #16mm CAIXA DE ENERGIA NAO
o sy e HASTE DE MEDIDA 800X800X800mm
ATERRAMENTO

RAMAL DE LIGACAO
SEM ESCALA

( TAMPAO F.F. NTC 814910 )

CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA NAO MEDIDA

SEM ESCALA

DETALHE "A”

LETRODUTO DE_ACO _GALVANIZADO

NTC 813735

000 ENVELOPADO EM
CONCRETO COM
LUVA DE EMENDA EM AG A Al ERTA

NTC 813745

CURVA LONGA EM AG NTC 813746

NOTAS:

1- OS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA DEVERAO SER
MONTADOS DE FORMA ESCALONADA, SER ESTANHADOS E POSSUIR
FURACQES DE DIAMETRO 14 MM E O BARRAMENTO DE NEUTRO
DEVERA SER INSTALADO MAIS PROXIMO DA TAMPA EXTERNA

2 - NOS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA, PREVER PARAFUSOS
DE ACO BICROMATIZADO DE BITOLA 1/2" X 2" PROVIDOS DE PORCA,
ARRUELA LISA DE DE PRESSAO E DE ENCOSTO ESTRIADO

3 - UTILIZAR CONDUTORES RIGIDOS COM ISOLACAO XLPE NA BITOLA
ESPECIFICADA NO PROJETO

4 - CAIXA DE MEDICAO, CAIXA PARA SECCIONADORA, CAIXA PARA DPS
E DISJUNTORES DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES
CADASTRADOS NA COPEL

5 - OS RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS
ENTERRADOS NO SOLO, DEVERAO POSSUIR PROTECAO MECANICA

ADICIONAL, CLASSE DE ISOLACAO 750V OU 0,6/1KV CONFORME
NBR 5410

6 - CADA ELETRODUTO DEVERA CONTER CIRCUITOS COMPLETOS
COM AS FASES E NEUTRO

7 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DESDE A
CONEXAO COM O NEUTRO OU COM A BARRA DE TERRA ATE A HASTE

8 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVERA SER ISOLADO DO QUADRO,
ENQUANTO QUE O BARRAMENTO DE TERRA DEVERA SER FIXADO
DIRETAMENTE NO QUADRO

9 - QUANDO DO USO DE DISJUNTORES DE PADRAO EUROPEU (IEC DIN)
AS CAIXAS DE MEDICAO E PROTECAO PREVISTAS DEVERAO SER
ADEQUADAS A IMPEDIR O ACESSO A PARTE INTERNA DOS QUADROS

E AOS TERMINAIS DOS DISJUNTORES
10 - TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALACAO ELETRICA SUJEITAS

A ENERGIZACAO DEVERAO SER PERMANENTEMENTE LIGADAS A
TERRA (ELETRODUTOS ZINCADOS, CAIXAS METALICAS, ETC.)

11 - AIDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES FASE SERA FEITO COM FITAS
COLORIDAS NAS CORES AMARELA (FASE A), BRANCA (FASE B) E
VERMELHA (FASE C) DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDICAO

12 - O PROJETO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS
COPEL E ABNT

ASSOCIA(;AO DOS MUNICIPIOS DO
OESTE DO PARANA
R L & T R .G 8

DETALHE DO BANCO DE DUTOS; DIAGRAMA UNIFILAR; RAMAL DE LIGACAQ;
DETALHE DA PROTECAO TC's E MEDICAO; CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA NAO MEDIDA:
DETALHE DA CONEXAQ DO CABO COM A HASTE DE ATERRAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES

ART 1720194601637

RUA PARANA, 1780

CENTRO - MEDIANEIRA - PARANA /
MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 02

LEANDRO RUDNICK]
ENGENHEIRO ELETRICISTA — AMOF
CREA-SC: 67859/D

/yipfso ?; MEDIANEIRA
NP§: 76.20$.481/0001-58

SET/2019 INDICADA LEANDRO RUDNICKI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89 e informe o cddigo A002-60DE-ACEA-BB89

Assinado por 2 pessoas: KAIO CESAR RAMOS MACIEL e CLAIR TERESINHA RUGERI




ART 1720194601637
— o RUA PARANA, 1780
CENTRO - MEDIANEIRA - PARANA
MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 02

Loadio Hchuick

LEANDRO RUDNICKI
ENGENHEIRO ELETRICISTA — AMOP
CREA-SC: 67859/D

RUA SANTA CATARINA
.
70,0 m /43//04 - ’ %
Vg J -
T N
A @)
2
(0
e <
<
3 2
&
<
< - o - -
<
-
" ;
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO &
e ER N OESTE DO PARANA
PLANTA DE LOCALIZAGAO | E L E T R | C O
ESCALA 1:1000 | :
SUADRA PLANTA DE LOCALIZAQAO; PLANTA DE SITUACAO é
ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES g

PARQUINHO

CONSTRUCAO

CONSTRUCAO

Quadro de Medigap |

CONSTRUCAO
Poste de travessia. ,
\\\\j CONSTRUCAO
Poste RD - COPEL N
UC a ser desativada: 28804503

Caixa de passagem 80x80x80 c‘m MUNICIPIO DE /MEDIANEIRA
( CNPJ: [76.206.481,/0001-58

PLANTA DE SITUAQAO
ESCALA 1:750 SET/2019 INDICADA

Assinado por 2 pessoas: KAIO CESAR RAMOS MACIEL e CLAIR TERESINHA RUGERI

LEANDRO RUDNICKI




VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: A002-60DE-ACEA-BB89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 KAIO CESAR RAMOS MACIEL (CPF 071.XXX.XXX-94) em 26/10/2022 09:36:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

& CLAIR TERESINHA RUGERI (CPF 662.XXX.XXX-97) em 26/10/2022 13:31:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A002-60DE-ACEA-BB89
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