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Proc. Administrativo 362/2022

De: Rosiane T. - DO
Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagdo e Contratos

Data: 26/10/2022 as 08:09:08

Setores (CC):
DLC

Setores envolvidos:

DLC, SMEC, DFO, DO

Padrao de Luz Escola Ulysses Guimaraes

Senhor Diretor:

Solicita-se que seja realizado processo licitatério para a Contracdo de Empresa Especializada para a Instalacdo de
Padrao de Entrada de 400 AMP em Mureta (Entrada Subterranea) na Escola M. Ulysses Guimardes, conforme
documentacdo anexo.

Informa-se ainda a dotagdo or¢camentaria para a realizacdo do processo:

06.01.1236100072.029000.3.3.90.39 - 212 FR 102

Atenciosamente,

Rosiane Limberger Dos Santos Tonelli
Orgamento - SMEC

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf

Composicoes.pdf

Cronograma_Padrao_de_Energia_Escola_Ulysses_Guimaraes.pdf

Orcamento_01_Prefeitura.pdf

Orcamento_02_Prefeitura.pdf

Orcamento_Padrao_de_Energia_Escola_Ulysses_Guimaraes.pdf
PE_04500_2020_ART_ANOTACAO_DE_RESPONSABILIDADE_TECNICA__MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186
PE_04500_2020_DCI_DETALHE_DE_CARGA_INSTALADA__MAI_2020_CONCLUSAQO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf
PE_04500_2020_DETALHE_DA_ENTRADA_DE_ENERGIA_MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf
PE_04500_2020_PLANTA_DE_SITUACAO_MAI_2020_CONCLUSAO_DA_ANALISE_SS20209073186205.pdf



CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

[Rs 73.767,89

j oserv| S'TUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$)] TAXA (%) AGAO INTERVALO 1 Quartit | Medio 3 Quaril
ADMISSIVEL
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS 6,65%
gPIS 0,65%
6§ COFINS 3,00%
f1SS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) | 3,00%
6 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPR
Parametros do Aco6rdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%
BDI (%) 23,54% OK Com CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%
Equagao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
Onde:
AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura




ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSICOES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 08/2022

CODIGO _ |DESCRICAO ITEM [ unp | coer [PRECO UNIT| cusTO TOTAL
COMP1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF |PRECOUNIT| 849,06
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4417 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 9,41 9,41
4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M 4,00 6,78 6,63
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA °N. 227,
4813 | ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 100 | 44500 | 43000
5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,63 20,85
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 | 30,68 28,1
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 | 2371 21,87
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

94962 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 | 33165 3322

COMP2 _|PADRAO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRANEA | UND | COEF |PRECO UNIT| 5461747

91677 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 650 | 10357 | 67321

88277 |MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400 | 3348 803,52

88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 | 31.32 | 175392

88247 _|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 | 2553 | 1429.68

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA
89693 |TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LocAL)|  UNP 100 | 345585 | 345585
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A -

101898 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UND 100 | 164587 | 164587
COTACAO [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80 CM PADRAO CONCESSIONARIA UND 100 | 900,00 | 900,00
COTACAO |DISPOSITIVO LACRE POLIMERO 50X50 P/ TAMPA UND 100 | 36520 | 36529
COTACAO |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 4" X 6M UND | 200 | 90689 | 181378
COTACAO |CURVA GALVANIZADA A FOGO 4" UND | 200 | 50326 | 100652

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
92094 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 220,00 | 12052 | 26514,40
INSTALACAQ. AF_12/2021
CABU MULTIFOLAR DE CUBRE, FLEAIVEL, CLASSE 4 UU 5, ISULAUAU EM HEFR,
39268 |COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 M 600 | 36227 | 217362
o
COTACAO |FITA ZINCADA LISA 3/4 (METRO) UND | 10,00 | 434 4340
COTACAO |FECHO P/ FITA ZINCADA 3/4" UND_|_ 6,00 0.57 3,42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E
1581 |1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 UND ] 4000 | 10,09 403,60
9095|125 E D ATERRANENTO 56 PARA SPUA - FORNECIVENTO'E TRSTALAGAD: oo | eo0 | 10025 | eotse
—|CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE PARA CONDUTOR DE 16 A 120 MM2 E
COTAGAO | J201UAGAG DE 16 A 120 MM2 UND | 1200 | 2117 254,04
11564 gcsou’\EﬂgTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARACABOSATE | 0 | 600 | 2708 167,70
1590 Z&T(A;I/TSL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE UND 00 1501 1501
857 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 2.00 17,73 35,46
COTACAO |CONECTOR BOX RETO C/ ARRUELA UND | 400 | 67,63 270,52
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRA-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E
34641 | ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA UND 100 | 6342 63,42
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
10189 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UND ] 200 | 76632 | 153264
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
93659 |2 INSTALAGAO. AP 1072020 UND 100 | 2875 28,75
2683 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 50,00 | 6359 | 317950
1895 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UND | 1600 | 39.27 628,32
39182 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO UND | 16,00 | 11,08 177,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
92992 |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 2000 | 9324 | 186480
INSTALACAO. AF_12/2021
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

97884 |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 UND 100 | 55520 | 55520
COTAGAO gél;(é\ogE PROTEGAO 80X80 COM BARRAMENTO P/ DERIVAGAO DE DOIS GIRCUTOS| = 100 | 189000 | 189000

39145 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, CON__UND 20 582 1164
COTACAO |ETIQUETA DE ACRILICO 100MM X 40MM UND | 300 | 3185 95 55
COTACAO |ETIQUETA DE ACRILICO 200MM X 80MM UND | 2,00 | 61,10 1222
COTACAO |REBITE DE ALUMINIO 4X10 UND | 10,00 | 026 26
COTACAO |PARAFUSO PARA BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4X50MM UND | 12,00 1,23 14,76




4374

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10

UND 12,00 0,44 528
COTACAO |ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA UND 12,00 0,30 36
4375 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UND 20,00 0,12 24
COTACAO |PARAFUSO PARA BUCHA S6 PHILIPS 4,2X32MM UND 20,00 0,22 4.4
COMP3_|FORNECIMENTO E INTALACAO DE TELHAS METALICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTUR] _ M2 COEF__|PRECO UNIT| _ 203,42
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE M2 1,166 66,18 77,17
7243 |APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM cJ 4,15 1,48 6,14
11029 |PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAQ
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,71 23,71
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0 30,38 36,46
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 28,12 33,74
40535 |PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 2,017 12,99 26,20




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (UND): 1,00
OBRA: PADRAO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.097,62 - - 3.097,62
100,00% 4,20%
2 COBERTURA - 1.419,78 1.419,78
100,00% 1,92%
3 PAREDES 1.363,68 - 1.363,68
100,00% 1,85%
8 INSTALACAO ELETRICA 40.484,65 26.989,77 67.474,42
60,00% 40,00% 91,44%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES - 432,39 432,39
100,00% 0,59%
TOTAL DA PARCELA 44.945,95 28.841,94 - 73.787,89
60,91% 39,09% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 44.945,95 73.787,89 73.787,89
60,91% 100,00% 100,00%

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng?® Civil Crea PR-175.142/D




INSTALACOES ELETRICAS

www.circuitoinstalacoes.com.br
circuito@circuitoinstalacoes.com.br

Cliente: Prefeitura de Medianeira

Orgamento: Padrao 400 Amperes

Data: 2021-09-30

A pedido de Prefeitura, estamos através deste orgamento esclarecendo o servigo de prestagdo de mao de obra e valores.

De acordo com averiguagdes feitas no local da obra e explicagdes repassadas a Circuito Instalagdes Elétricas, foi realizado este orgamento.

Descrigédo dos servigos:
Montagem de padrdo 400 amperes em mureta com entrada subterranea.

Local da obra:

Medianeira PR. Escola Municipal Ulysses Guimaraes.

Para a realizagéo deste servico foi estimado um valor de R$ 72.281,34 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos).

N°: 100/2021

TABELA DE VALORES

Quantidade Item Descrigao do Item Valor Unit. | Valor Total
1,00 | Material Caixa H 600A 199x26 Medidor direta 6.990,00 6.990,00
1,00 | Material Disjuntor tri 400A caixa moldada 1.650,00 1.650,00
1,00 | Material Tampa ferro fundido 80x80 padrao Copel 1.035,94 1.035,94
1,00 | Material Dispositivo Lacre Polimero 50x50 p/ Tampa 349,90 349,90
2,00 | Material Eletroduto galvanizado a fogo 4"x6m 906,89 1.813,78
2,00 | Material Curva galvanizada a fogo 4" 503,26 1.006,52
6,00 | Material Haste de Terra 5/8x2,40 mt 12,7mm Padr&o Copel 54,40 326,40
6,00 | Material Grampo p/ Haste terra padrao copel 16,72 100,32
2,00 | Material Disjuntor tri 200A caixa moldada 476,90 953,80
12,00 | Material Terminal pino comp. TCM 120mm2 macico 47,62 571,44
1,00 | Material Caixa de alvenaria/concreto 30x30 c/ tampa 77,11 77,1
1,00 | Material Disjuntor tri 50A din 68,42 68,42
50,00 | Material Duto corrugado 4" (110mm) PVC 15,37 768,50
4,00 | Material Conector box reto ¢/ arruela 4" 67,63 270,52
220,00 | Material Cabo flexivel 1x120,00mm2 1kv 138,81 30.538,20
1,00 | Material Mureta Rebocada 3 X 2 m, Com Cobertura de Aluzincode 3 X 1,5 m 7.300,00 7.300,00
1,00 | Material Caixa de passagem 80x80 em alvenaria 4.880,00 4.880,00
1,00 | Material Caixa de Protegdo 80X80cm Com Barramento P/ Derivagédo de Dois Circuitos de 200A 1.890,00 1.890,00
1,00 | Mao de obra |Montagem e Instalagéo elétrica 6.900,00 6.900,00
1,00 | Material Tampa Lacre Polimiero/Galvanizado 50X50 365,29 365,29
10,00 | Material Fita zincada lisa 3/4 (metro) 4,34 43,40
6,00 | Material Fecho p/ fita 3/4" 0,57 3,42
40,00 | Material Terminal de compressao 120mm2 22,60 904,00
20,00 | Material Cabo semi-rigido 1x95,00mm2 1kv 156,24 3.124,80
1,00 | Material Terminal de pressdo 95mm? sapata 21,97 21,97
2,00 | Material Cabo cobre nu 16,00mm?2 20,75 41,50
3,00 | Material Etiqueta De Acrilico 100mm x 40mm 31,85 95,55
2,00 | Material Etiqueta De Acrilico 200mm x 80mm 61,10 122,20
10,00 | Material Rebite de aluminio 4x10 0,26 2,60
12,00 | Material Parafuso para bucha S10 Sextavado 1/4X50mm 1,23 14,76
12,00 | Material Arruela lisa 1/4 zincada 0,30 3,60
12,00 | Material Bucha de plastico s-10 0,30 3,60
20,00 | Material Abragadeira tipo U 4" 1,77 35,40
20,00 | Material Bucha de plastico s-6 0,20 4,00
20,00 | Material Parafuso para bucha s6 philips 4,2x32mm 0,22 4,40
TOTAL| R$72.281,34




Obs.: Forma de pagamento: A vista.

Disposigao para execugao do servigo: Até 30 dias apds a aprovagdo do mesmo

Este orgamento tem validade até 21/10/2021.

Os valores acima podem sofrer variagbes para mais ou para menos, caso ocorra mudangas no cronograma como incluséo, excluséo ou alteragéo de horas,
fungao, funcionarios e ou servigos.

Todos servigos realizados pela Circuito Instalagdes Elétricas tem 12 (doze) meses de garantia.

Responsavel Técnico
GUILHERME AUGUSTO GOLDONI (45) 999 212 567
CREA - PR 135331/D

Circuito Instalagées Elétricas
CNPJ - 39.357.513/0001-90
Fone (45) 3036 - 6955

Av. Veranépolis, 2400 - Sala 01 - Nazaré - Medianeira - PR CEP 85884-000
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ORCAMENTO

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

MATERiAiIS & SERVlgos

Quan. | DESCRICAO UNIT TOTAL
01 Caixa H 600A 199x26 Medidor direta 7.000,00 | 7.000,00
01 Disjuntor tri 400A caixa moldada 1.660,00 1.660,00
01 Tampa ferro fundido 80x80 padrdo Copel 1.040,00 |1.040,00
01 Dispositivo Lacre Polimero 50x50 p/ Tampa 350,00 350,00
02 Eletroduto galvanizado a fogo 4"x6ém 910,00 1.820,00
02 Curva galvanizada a fogo 4" 505,00 1.010,00
06 Haste de Terra 5/8x2,40 mt 12,7mm Padrgo Copel | 50,00 300,00
06 Grampo p/ Haste terra padréo copel 10,00 60,00
02 Disjuntor tri 200A caixa moldada 470,00 940,00
12 Terminal pino comp. TCM 120mm2 macico 50,00 600,00
01 Caixa de alvenaria/concreto 30x30 ¢/ tampa 50,00 50,00 ";;
01 Disjuntor tri 50A din 70,00 70,00 =
50 Duto corrugado 4" (110mm) PVC 16,00 800,00 4‘ =
04 Conector box reto ¢/ arruela 4" 65,00 260,00 E
220 Cabo flexivel 1x120,00mm2 1kv 150,00 33.000,00 g
01 Mureta Rebocada 3 X 2 m, Com Cobertura de 7.400,00 | 7.400,00 E
Aluzincode3X1,5m nom
R)l Caixa de passagem 80x80 em alvenaria 4.800,00 | 4.800,00 =
01 Caixa de Prote¢do 80X80cm Com Barramento P/ 1.900,00 |1.900, 004\ =
Derivagdo de Dois Circuitos de 200A =
01 Montagem e Instalagéo elétrica 7.000,00 | 7.000,00 §
01 Tampa Lacre Polimiero/Galvanizado 50X50 370,00 370,00 ;_
10 Fita zincada lisa 3/4 (metro) 5,00 10,00 3
06 Fecho p/ fita 3/4" 1,00 6,00
40 Terminal de compressao 120mm2 23,00 920,00 :
20 Cabo semi-rigido 1x95,00mm2 1kv 100,00 2.000,00 B
01 Terminal de pressdo 95mm? sapata 22,00 22,00 §

1. F. FERRARI MATERIAIS Dt CONSTRUCAO - ME
CNPJ: 20.105.207/0001-38
INSCR. EST. 90661950-47 .
AUA CURITIBA, 1479 - SALA 02 - CENTRO
CEP: 85840-000 - CEU AZUL - PR
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\ 02 Cabo cobre nu 16,00mm2 21,00 42,00
r03 Etiqueta De Acrilico 100mm x 40mm 30,00 90,00
02 Etiqueta De Acrilico 200mm x 80mm 60,00 120,00
10 Rebite de aluminio 4x10 0,25 2,50
12 Parafuso para bucha $10 Sextavado 1/4X50mm 1,00 12,00 J
12 Arruela lisa 1/4 zincada 0,20 2,40 '
12 Bucha de plastico s-10 0,20 2,40 ’
20 Abracadeira tipo U 4" 2,00 40,00
20 Bucha de plastico s-6 0,20 4,00
20 Parafuso para bucha s6 philips 4,2x32mm 0,20 4,00
TOTAL 73.707,30

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

CEU AZUL, 05 DE OUTUBRO DE 2022

e
FERNANDO JOSE Eé{rl

1. F. FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAOQ - ME
CNPJ: 20.105.207/0001-38
INSCR. EST. 90661950-47
AUA CURITIBA, 1479 - SALA 02 - CENTRO
CEP: 85840-000 - CEU AZUL - PR
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PLANILHA DE SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL

Obra: PADRAO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA SUBTERRANEA REFERENCIA: ago/22
Local: ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES DATA: 06/10/2022
icipi MEDIANEIRA - PR BDI: 23,54%
N PREGO (R$)
ITEM DESCRICAO DOS SERVI NID ANT :
SCRIGAO DOS SERVICOS v au fad 7 TUNITARIO C/BDI| TOTAL |TOTAL DO ITEM
1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.007,62
11 IDENTIFICAGAO DA OBRA 3.020,91
COMPOSIGAO | Gowp1_|FLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVL) EM CHAPA GALVANIZADA ™. 22, ADESIVADR. DE | 255 51900 01855 502091
1.2 DEMOLIGCAO 76,71
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI | 97622 | A ey M3 1,00 62,00 76,71 76,71
2 COBERTURA 1.419,78
21 TELHADOS 1.419.78
» FORNECIMENTO E INTALAGAO DE TELHAS METALICAS E=0,43 INCLUSO ESTRUTURA PARA
COMPOSIGAO | COMPS |y A 5RO LATERAL EM PERFIL "U" ACO GALVANIZADO 75X40" E=2,5MM M2 4,50 203,42 251,30 1.130,87
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CWI,
SINAPI 100327 | CAENTO, A by5010 M 3,00 70,05 86,54 250,62
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
SINAPI 100719 | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 226 1049 1296 29,29
3 PAREDES 1.363,68
31 ALVENARIA 794,21
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
SINAPI 103324  |(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 8,00 80,36 99,28 794,21
AF 12/2021
32 PAREDE EXTERNA 569,47
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
SINAPI 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 8,00 427 528 42,20
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO
SINAPI 87520 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 8,00 35,37 43,70 349,57
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
SINAPI 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 8,00 319 394 31,53
SINAPI 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 8,00 14,79 1827 146,17
8 INSTALAGAO ELETRICA 67.474,02
8.1 PADRAO DE ENTRADA 67.474,42
COMPOSIGAO| COMP2  |PADRAO DE ENTRADA 400 AMPERES EM MURETA COM ENTRADA SUBTERRANEA unD | 1,00 54.617,47 6747442 | 67.474,42
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 432,39
101 LIMPEZA FINAL 432,39
[ LIMPEZA GERAL E FINAL DE OBRA UND | 1.00 350,00 432,39 432,39
PRECO GLOBAL 73.787,89

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng? Civil Crea PR-175.142/D




Pagina 1/
ART de Obra ou Segrvig;
1720194601637

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico
LEANDRO RUDNICKI
RNP: 2501883837

. Titulo profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SC-67859/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIP10 DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

AVENIDA JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Celebrado em: 23/09/2019

Contrato: (Sem numero)
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Valor: R$ 1,00

3. Dados da Obra/Servigo

RUA PARANA, 1780
QD 106 - LT 2 CENTRO - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: 23/09/2019 Previsao de término: 30/01/2020
Finalidade: Escolar
Proprietario: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

4. Atividade Técnica

Elaboragao
[Projeto] de instalagées elétricas em baixa tenséo para fins comerciais
Ap6s a conclusido das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

Quantidade Unidade
400,00 A

8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

7. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Med laneira 20 de dezembro de 201 9 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local data : www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
= - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
/ * e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
LEANDRO RUDM{KI - CPF: 566,;260.299-91
A |
o ~ Acesso nosso site www.crea-pr.org.br CREA-PR
— - + - jerrharia
MUNICIPIO DE MEDJANEIRA - CNP): 76.206.481/0001-58 Central de atendimento: 0800 041 0067 e aaronomia o Parin
Valor da ART: RS 85,96 Registrada em/ 19/12/2019 Valor Pago: RS 85,96 Nosso niimero: 2410101720194601637
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Nome: LEANDRO RUDNICKI RG: 4.156.179-3

DECLARACAO DE CARGAS - DCA PROTOCOLO: DATA:
ATENDIMENTO: 0800 51 00 116 22/ AGO / 2019
Responsavel pelas informacgoes: E-mail Telefone Local
LEANDRO@RUDNICKI.COM.BR 45 99931-6267 UC 28804503

Quanti e Poténcia/Carga | Poténcia e tipo de ligagao
Item dade Descrigédo da carga — FOLHA 01/02 dos aparelhos Motor C_V (ou HP) _
(Watt) Monof. Bif. Trif.
Cargas Convencionais

1 3 AR CONDICIONADO 12000 BTU 3600

2 4 AR CONDICIONADO 22000 BTU 8800

3 4 AR CONDICIONADO 24000 BTU 9600

4 3 AR CONDICIONADO 30000 BTU 9000

5 10 | AR CONDICIONADO 36000 BTU 36000

6 1 AR CONDICIONADO 10000 BTU 1000

7 3 FREEZER 520 LITROS 450

8 3 REFRIGERADOR 462 LITROS 450

9 4 IMPRESSORA LASER 1600

10 3 COPIADORA 1200

11 3 IMPRESSORA BRAILLE 1200

12 18 | COMPUTADOR 6300

13 3 TELEVISOR CRT 29 POLEGADAS 450

14 6 VENTILADOR 60 CM 1200

15 1 DVD 60

16 2 PROJETOR 1000

Cargas Especiais (aparelhos de solda elétrica, aparelhos de Raio X, motor com poténcia maior do que 5 CV, efc, ...)

1

2

3

4

5
A — Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: BTU : Watt | BTU : Watt | BTU | Watt BTU Watt A B {Tot CV (ou HP) x 736}
EDUCACAO 1000 100 | 4000 { 400 | 7500 { 750 12500 | 1250 Total

2000 200 5000 500 9000 900 15000 1500
3000 300 6000 600 | 10000 { 1000 [ 20000 2000 81910 (Watt) (Watt)

B — Em condi¢des de maxima carga provavel, quais equipamentos e/ou aparelhos funcionardo simultaneamente? CARGA INSTA
TODOS LADA (A +B) 81910 (Watt)
C — Existe Geragéo Prépria? SIM( ) NAO ( X ) *** Ha previsdo de Geragao Prépria? SIM( ) NAO ( X ) *** Data da previs&o: / / CD;é:\?/IiﬁDADA

81910 (Watt)
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DECLARAGCAO DE CARGAS - DCA

Nome: LEANDRO RUDNICKI

RG: 4.156.179-3

PROTOCOLO: DATA:
ATENDIMENTO: 0800 51 00 116 22/ AGO / 2019
Responsavel pelas informacgoes: E-mail Telefone Local
LEANDRO@RUDNICKI.COM.BR 45 99931-6267 UC 28804503

Poténcia/Carga

Poténcia e tipo de ligacao

Item %‘:::i Descrigédo da carga — FOLHA 02/02 dos aparelhos Motor CV (ou HP) _
(Watt) Monof. Bif. Trif.
Cargas Convencionais

1 2 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG 1000

2 2 CENTRIFUGA DE ROUPAS 6 KG 1000

3 2 | FORNO ELETRICO 12000

4 4 BEBEDOURO COM RESERVATORIO 760

5 2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS 0,5

6 180 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 WATTS 7920

7 240 |LAMPADA LED TUBULAR 20 WATTS 4800

8 24 REFLETOR VAPOR METALICO 500 WATTS 13200

9 12 REFLETOR VAPOR METALICO 250 WATTS 3300

10 52 LAMPADA LED BULBO 15 WATTS 780

11 CHUVEIRO ELETRICO 10800

12 TORNEIRA ELETRICA 10800

13

14

15

16

Cargas Especiais (aparelhos de solda elétrica, aparelhos de Raio X, motor com poténcia maior do que 5 CV, efc, ...)

1

2

3

4

5
A — Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: BTU : Watt | BTU : Watt | BTU | Watt BTU Watt A B {Tot CV (ou HP) x 736}
EDUCACAO 1000 100 | 4000 { 400 | 7500 { 750 12500 | 1250 Total

2000 200 5000 500 9000 900 15000 1500
3000 300 6000 600 | 10000 { 1000 [ 20000 2000 66360 (Watt) 368 (Watt)

B — Em condi¢des de maxima carga provavel, quais equipamentos e/ou aparelhos funcionardo simultaneamente? CARGA INSTA
TODOS LADA (A +B) 66728 (Watt)
C — Existe Geragéo Prépria? SIM( ) NAO ( X ) *** Ha previsdo de Geragao Prépria? SIM( ) NAO ( X ) *** Data da previs&o: / / CD;é:\?/IiﬁDADA

66728 (Watt)
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FITA DE ALERTA
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| AREIA COMPACTADA

PLACA DE PROTEGAO
DOS BANCOS DE DUTOS

ELETRODUTOS @100mm

DETALHE DO BANCO DE DUTOS
SEM ESCALA

VEM DA REDE DE DISTRIBUIGAO
COPEL — 2{3#120mm?® (120)} — Cu
XLPE 0,6/1 kV

2 X @100mm EM BANCO DE DUTOS
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TAMPA EXTERNA PARA MEDIGAQ

EM MURO — NTC 910100
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LACRE COPEL| BARRAMENTO 196mm X
1.942" X 1/4" -
COM FURAGAO 5X3/8"

PW

3X400 A

BARRAMENTO 110mm X
1a/2° X /4 — Cu
COM FURAGAO 3X3/8"

VAl PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAD
INTERNO DA EDIF!CA(;.E\O
2§3#120mm* (120)} — Cu

XLPE

0,6/1 kV

2 X ©100mm

B25mm

Cobre nu - enterrade

Cobre nu — enterrado

DETALHE DA PROTECAO TC's E MEDICAO

SEM ESCALA

PRESILHA TIPO "U”
ACO GALVANIZADO
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CONDUTOR DE ATERRAMENTO
#95 mm?®

\#Qﬁmm‘

CAIXA DE ATERRAMENTO

30X30X50 (em)

SEGAO CIRCULAR
OU SEXTAVADA

2015

\

V

HASTE DE

DETALHE DA CONEXAO DO CABO
COM A HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

AGO ZINCADO

HASTE DE TERRA INTERLIGADA A MALHA DE ATERRAMENTO

SUB-TAMPA

SO
* o ¥
OO

( TAMPAO F.F. NTC 814910 )

CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA NAO MEDIDA

SEM ESCALA

BARRAMENTO 110mm X 1.1/2" X 1/4" — Cu
COM FURAGAQ 3x3/8" N

400A n
CAIXA DE PASSAGEM 800X800mm { |l { {)’;{:;c I |' } TC uE MED
= ‘,Z‘ 1117 2{3#120mm?* — Cu 2§3#120mm*} — Cu
XLPE 0,6/1 kv XLPE 0,6/1 KV
L] [ 1T 1 . /
RD COPEL 2§{3#120mm?* (120)} — Cu
220/127 V XLPE 0,6/1 kv BARRAMENTO 196mm X 1.1/2" X 1/4" — Cu
) PVC 2X@100mm COM FURACAO 5)(3/8
2§{3#120mm* (120)} — Cu 7 \ .
XLPE 0,6/1 kV | |
AGO GALVANIZADO @100mm 2§120mm3 — Cu 2§120mm* — Cu
XLPE 0,6/1 kv XLPE 0,6/1 kV
CAIXA "H” .
L] QUADRO DE DISTRIBUIGAD
BEN INTERNO DA EDIFICAGAD
CARGA INSTALADA: 148, 64akw
2§3#120mm* (120)} — Cu DEMANDA (100%): 148,64kW
XLPE 0,6/1 kV Ip=380A
DIAGRAMA UNIFILAR PVC 2X@100mm
[
POSTE DE TRAVESSIA
Y
M e
il Bl 3® __ AMARRAGAO COM ARAME
TRANSFORMADOR COPEL EBE=—0 |
(M CABEGOTE ¢100mm
(@ ARAME GALVANIZADO 14 BWG
| @ CURVA LONGA GALVANIZADA #100mm
% | (® ELETRODUTO GALVANIZADO ©100mm
§|
gl
Ps
ELETRODUTO GALVANIZADO #100mm %
= TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
- |80A00em
{
E/:;;/////;;l /7/;;:‘;;;@/’///;/:/ VAPV Ve,
Y e i &
. A /1 '\i‘
\/ 7 - h
s | /
A
@//7 07 X N 2100mm ELETROUTO PVC
¥, e RIGIDO — VAl P/ MEDIGAO
v s 7
" /7 A 7
./ 7 A s 7 2
poa——rL ] COBRE NO #16mm CAIXA DE ENERGIA NAO
AL A HASTE DE MEDIDA 800X800X800mm
ATERRAMENTO
DETALHE "A”
DETALHE "B”

NTC 813735

00g
LUVA DE EMENDA EM AG
NTC 813745

CURVA LONGA EM AG NTC 813746

FTRODUTO DE ACO GALVANIZADO

ENVELOPADO EM
CONCRETO COM

NOTAS:

1- OS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA DEVERAO SER
MONTADOS DE FORMA ESCALONADA, SER ESTANHADOS E POSSUIR
FURACOES DE DIAMETRO 14 MM E O BARRAMENTO DE NEUTRO

DEVERA SER INSTALADO MAIS PROXIMO DA TAMPA EXTERNA
2 - NOS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA, PREVER PARAFUSOS

DE ACO BICROMATIZADO DE BITOLA 1/2" X 2" PROVIDOS DE PORCA,
ARRUELA LISA DE DE PRESSAO E DE ENCOSTO ESTRIADO
3 - UTILIZAR CONDUTORES RIGIDOS COM ISOLACAO XLPE NA BITOLA

ESPECIFICADA NO PROJETO

4 - CAIXA DE MEDICAO, CAIXA PARA SECCIONADORA, CAIXA PARA DPS
E DISJUNTORES DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES

CADASTRADOS NA COPEL
5 - OS RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS
ENTERRADOS NO SOLO, DEVERAO POSSUIR PROTECAO MECANICA

ADICIONAL, CLASSE DE ISOLACAO 750V OU 0,6/1KV CONFORME
NBR 5410

6 - CADA ELETRODUTO DEVERA CONTER CIRCUITOS COMPLETOS
COM AS FASES E NEUTRO

7 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DESDE A
CONEXAO COM O NEUTRO OU COM A BARRA DE TERRA ATE A HASTE

8 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVERA SER ISOLADO DO QUADRO,
ENQUANTO QUE O BARRAMENTO DE TERRA DEVERA SER FIXADO
DIRETAMENTE NO QUADRO

9 - QUANDO DO USO DE DISJUNTORES DE PADRAO EUROPEU (IEC DIN)
AS CAIXAS DE MEDICAO E PROTECAO PREVISTAS DEVERAO SER
ADEQUADAS A IMPEDIR O ACESSO A PARTE INTERNA DOS QUADROS

E AOS TERMINAIS DOS DISJUNTORES
10 - TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALACAO ELETRICA SUJEITAS

A ENERGIZACAO DEVERAO SER PERMANENTEMENTE LIGADAS A
TERRA (ELETRODUTOS ZINCADOS, CAIXAS METALICAS, ETC.)

11 - AIDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES FASE SERA FEITO COM FITAS
COLORIDAS NAS CORES AMARELA (FASE A), BRANCA (FASE B) E
VERMELHA (FASE C) DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDICAO

12 - O PROJETO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS
COPEL E ABNT

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE')
OESTE DO PARANA
L. € % R 1 °C 8

DETALHE DO BANCO DE DUTOS; DIAGRAMA UNIFILAR; RAMAL DE LIGACAQ;
DETALHE DA PROTECAO TC's E MEDICAO; CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA NAO MEDIDA:
DETALHE DA CONEXAQ DO CABO COM A HASTE DE ATERRAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES
ART 1720194601637
RUA PARANA, 1780

CENTRO - MEDIANEIRA - PARANA

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA /02

LEANDRO RUDNICK]
ENGENHEIRO ELETRICISTA — AMOF
CREA-SC: 67859/D

/yipfso ?; MEDIANEIRA
NP§: 76.20$.481/0001-58

SET/2019 INDICADA LEANDRO RUDNICKI
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PLANTA DE LOCALIZACAO
ESCALA 1:1000

PLANTA DE LOCALIZAGAO; PLANTA DE SITUAGAO

QUADRA
ESPORTIVA

ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES
ART 1720194601637

RUA PARANA, 1780
CENTRO - MEDIANEIRA - PARANA
MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 02

Ladio Huchuick:

LEANDRO RUDNICKI
ENGENHEIRO ELETRICISTA — AMOP
CREA-SC: 67859/D

PARQUINHO

CONSTRUCAO

CONSTRUCAO

Quadro de Meditab = | SINY
Poste de travessia. N ) =
\1 CONSTRUCAO |
Poste RD - COPEL N\
UC a ser desativada: 28804503

Caixa de passagem 80x80x80 c‘m MUNICIPIO DE /MEDIANEIRA
( CNPJ: [76.206.481,/0001-58

PLANTA DE SITUACAO
Assinado digitalmente por KAIO Wp&. 7
Bapel Pate 1o m Bap: Parc VEER SET/2019 INDICADA LEANDRO RUDNICKI
(CPF 071.431.989-94) (CPF 662.824.209-97)
Data: 26/10/2022 09:36:35 - Data: 26/10/2022 13:31:43 -

03:00 03:00.
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