



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	925170/2021	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	MEDIANEIRA/PR	RECURSO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				0	747.209,00	199.803,13
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO						947.012,13

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO	Em Análise	12.968,40	m²	LOTE 1	747.209,00	199.803,13	-	947.012,13
TOTAL								747.209,00 ( 78,90% )	199.803,13 ( 21,10% )	- ( 0,00% )	947.012,13 ( 100,00% )

Observações:

MEDIANEIRA/PR  
Local  
  
segunda-feira, 20 de novembro de 2023  
Data

Representante Tomador  
Nome: ANTONIO FRANÇA BENJAMIM  
Cargo: PREFEITO