

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO					
Município:	MEDIANEIRA	SAM		82	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº		1	
		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	417,93	3.038,89	3.456,82	0,18%
2	TERRAPLENAGEM	114,10	151,38	265,48	0,01%
3	BASE / SUB-BASE	639,75	2.220,65	2.860,40	0,14%
4	REVESTIMENTO	267.446,27	1.625.326,04	1.892.772,31	94,33%
5	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	7.418,61	61.090,40	68.509,01	3,41%
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
9	SERVIÇOS DIVERSOS	605,00	908,50	1.513,50	0,08%
10	DRENAGEM	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	32.202,35	5.019,63	37.221,98	1,85%
		308.844,01	1.697.755,49	2.006.599,50	100,00%
		15,39%	84,61%		