
 

 

 

A/C:  VINICIUS 

PROPOSTA TÉCNICA 11885 Fone: (45) 99825-8996 

E-mail: vinicius@medianeira.pr.gov.br 23/09/2022 

 
Atendendo à solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, para a cidade de Medianeira-PR. 
 

1.1 – DIMENSÕES E COMPONENTES: 

 
RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR, PARA ÁGUA – COM TETO CÔNICO: 

VOLUME 8m³ 

DIÂMETRO 2,22m 

ALTURA 2,70m 

PESO 619kg 

QUANTIDADE 01 

– Uma escada interna e externa, tipo marinheiro; 
– Um guarda corpo para escada externa Ø 600 mm;  
– Uma grade de proteção no teto, altura 1,20 m, com rodapé (em todo perímetro);  
– Uma boca de inspeção no teto 500x500mm; 
– Um conjunto de suportes com abraçadeira, para fixação das tubulações; 
– Um fixador de luz de sinalização no teto; 
– Um fixador de para–raios no teto (com isoladores laterais); 
– Um fixador de boia elétrica no teto; 
– Uma luva de conexão de entrada, saídas, extravasor e dreno; 
– Reservatório na cor ESMALTE BRANCO ou MARFIM. 
 

 

1.2 – CONEXÕES: 

 
– Conforme Projeto hidráulico, somente as tomadas serão posicionadas. Cabendo a CONTRATANTE a instalação das tubulações;  
– O fornecimento de materiais, hidráulicos e elétricos, e suas instalações, serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 

1.3 – DADOS DE PROJETO: 

 
– Normas de referência, não sendo seguidas em sua integra = Norma NBR 7821, API 650; 
– Velocidade do vento = Norma NBR 6123; 
– Pressão de projeto = Atmosférica; 
– Temperatura do projeto = Ambiente; 
– Densidade do líquido = 1.0. 
 

1.4 – MATERIAIS, PROCESSOS E NORMAS DE FABRICAÇÃO: 

 
– ESTRUTURA: Chapas de AÇO CARBONO ASTM – A36 de qualidade estrutural, dimensionadas de forma a garantir a integridade 
estrutural do reservatório, quando submetidos aos esforços de carregamento. As espessuras das chapas são calculadas utilizando o 
Software Autodesk Simulation Mechanical, tendo analise de elementos finitos como base de cálculo; 
– SOLDA: As soldas, interna, externamente e dos acessórios, são qualificados na norma AWS A 5.1 para processo manual (solda 
eletrodo), e norma AWS A 5.18, para processo semiautomático (solda mig), utilizando arames sólidos e acobreados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

PINTURA 
Interna 

de 
120 micrômetros 

Externa 
de 

160 micrômetros 

Fundo 
de 

200 micrômetros 

1ª Camada 
120 micrômetros, de Epóxi 
Sumastic AWWA, na cor azul 

100 micrômetros, de Epóxi 
Sumastic AWWA, na cor branca 

200 micrômetros, de Rekotar Ara 
231, na cor preta  

2ª Camada  
60 micrômetros, de Esmalte 
BRANCO ou MARFIM 

 

Caso a CONTRATANTE solicite outra cor, que não seja no padrão da DIPAWA, deverá informar a CONTRATADA para que seja feito 
os reajustes cabíveis. 

 

1.5 – TESTES E ENSAIOS REALIZADOS, POR FUNCIONÁRIOS DA DIPAWA, SEM QUALIFICAÇÃO ASNT E SNQC: 

 
– Ensaio visual da solda, em alguns pontos do reservatório; 
– Ensaio de líquido penetrante, em 30% dos cruzamentos de solda; 
– Espessura da camada de tinta; 
– Teste de aderência. 
 

Caso, a CONTRATANTE, exija algum teste e/ou ensaio, que não conste no orçamento, o(s) mesmo(s) ocorrerá(ão) por sua conta. 
Neste caso, a CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA antes da assinatura do contrato. 

 

1.6 – GARANTIA: 

 
– Garantimos o reservatório acima, contra defeitos de fabricação, por defeitos de pintura, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, 
desde que esteja submetida à execução estrita do programa de manutenção prescrito pela DIPAWA, conforme manual de instruções 
para manutenção do reservatório metálico. Salvo o uso inadequado ou indevido do mesmo, a partir da nota fiscal correspondente; 
– Estão excluídas, da garantia, danos ou defeitos decorrentes de desgastes normais, manutenção ou operação inadequada, utilização 
de líquido inadequado, influências climáticas ou ambientais, modificações e/ou consertos que, sem prévia autorização da 
CONTRADADA, por escrito, forem executados por terceiros, bem como a utilização de peças e/ou partes que não sejam originais; 
– A vida útil do reservatório, ora adquirido, inclusive para validação da garantia legal, torna-se imprescindível que o cliente realize os 
procedimentos elencados no Manual de Instruções para Manutenção do Reservatório Metálico, em anexo, bem como, deverá anexar o 
comprovante de serviço das manutenções, quando então, deverá contratar profissionais qualificados para a realização das 
manutenções, ao longo do período de garantia estipulado no presente contrato. 
 
Recomenda-se que, para o bom funcionamento e durabilidade do produto, a manutenção preventiva seja feita a cada 6 (seis) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

A/C:  VINICIUS 

PROPOSTA COMERCIAL 11885 Fone: (45) 99825-8996 

E-mail: vinicius@medianeira.pr.gov.br  23/09/2022 

 

2.1 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 

 
– Valor Global: R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAISl). 
 

– Forma de Pagamento: 7 / 30 / 60 / 90 dias da assinatura do contrato, sendo em depósito bancário até a emissão da Nota Fiscal 
(entrega do produto). Após a emissão da Nota Fiscal, será realizado boletos bancários, com as datas definidas. 
– Impostos inclusos: ICMS, PIS, COFINS, IPI, INSS e ISS. 
 
A CONTRATANTE DECLARA NÃO SER CONTRIBUINTE DE ICMS, E COMPROMETER-SE ESTAR NO REGIME, DECLARADO, 

ATÉ O ATO DA ENTREGA DO PRODUTO. 
 

2.2 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 

 
– Entrega do reservatório na cidade de Medianeira-PR; 
– Fabricação e fornecimento de material conforme proposta técnica; 
– Içamento do reservatório sobre a base, com Munck Dipawa, com distância aproximada de 2,00m entre a base e o veículo; 
– Projeto mecânico e civil, após o fechamento da compra; 
– Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto mecânico do reservatório. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 
projeto civil (base), somente com sondagem do solo, fornecida pela CONTRATANTE; 
– Não está incluso o Plano de Rigging. Caso seja necessário, o orçamento sofrerá alterações de custos. 
 

2.3 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

 

– Instalações, hidráulicas e elétricas, do reservatório; 
– Aprovação do projeto mecânico de detalhamento do reservatório; 
– Fornecimento da sondagem do solo, para elaboração do projeto civil; 
– Confecção da base nivelada e fundação civil para apoio do reservatório, seguindo as dimensões mínimas e croqui de 
posicionamento de nichos do reservatório. A base deverá estar pronta em 30 (trinta) dias do contrato assinado, pois a entrega 
poderá ser antecipada; 
– Acesso e local, livre e desimpedido, até a base do reservatório, para que a carreta e/ou guindaste possa chegar até base, e 
efetuar as manobras necessárias para levante do reservatório. Incluindo a obtenção de toda e qualquer licença, autorização, 
permissão, servidão de passagem, ou de qualquer outra natureza, de modo que não seja perturbado, onerado, impedido ou 
retardado o andamento dos trabalhos nos prazos e condições ajustados pelas partes; 
– Ter ao lado da base, espaço igual ou superior ao tamanho do reservatório, para horizontaliza-lo no solo e para posicionarmos, 
para o levantamento; 
– Seguir o projeto civil para a execução da base, com os nichos e a altura máxima da base em relação ao solo; 
– Caso não sejam respeitados as dimensões mínimas de espaço para as manobras de levantamento do(s) reservatório(s), 
conforme indicado acima, os custos, pelo levante, serão da responsabilidade da CONTRATANTE. Será cobrado, também, R$ 
7,00, o km rodado, para voltarmos ao local da obra e realizarmos a entrega.  
 

Caso um destes itens não seja atendido, os custos adicionais serão de responsabilidade da CONTRATENTE. 

 

2.4 – SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

 
– Faz parte do escopo desta proposta: PCMSO, PGR, ASO e EPI; 
– Documentos da equipe de montagem para integração na obra: Cópia da carteira de trabalho; da ficha de registro; do ASO; do 
contrato de trabalho; do certificado do trabalho em altura NR-35; do espaço confinado NR-33; do treinamento admissional NR-18; da 
ordem de serviço; da ficha de EPI; 
– Exames Médicos da equipe de montagem para integração na obra: Audiometria, acuidade visual, hemograma, glicemia, dosagem 
de manganês, cromo, Cadmo, ECG - eletrocardiograma, EEG - eletroencefalograma, espirometria, dosagem de ácido hipúrico, dosagem 
de ácido metil hipúrico, espirometria, de acordo com orientação de nosso médico coordenador; 



 

 

 

– NÃO INCLUSO: Eng.º de Segurança, Médico, Técnico de Segurança, Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 
 

Caso a CONTRATANTE, faça alguma exigência, que não conste acima, os custos, para realização dos mesmos ocorrerão por sua 
conta, neste caso, a CONTRATANTE, deverá comunicar a CONTRATADA antes da assinatura do contrato. 

 

2.5 – CRONOGRAMA DE ENTREGA: 

 

 ETAPAS RESPONSABILIDADES PRAZOS 

1ª  Envio do Projeto Mecânico e Civil CONTRATADA Até 07 dias, após assinatura do contrato 

2ª  Aprovação do Projeto Mecânico CONTRATANTE Até 05 dias, após assinatura do contrato 

3ª  Industrialização do Reservatório CONTRATADA Até 45dias, após aprovação do projeto 

4ª  Liberação da Base CONTRATANTE Até 30 dias, após a assinatura do contrato 

5ª Entrega do Reservatório CONTRATADA Até 10 dias, após termino de fabricação 

As alterações no projeto, que forem solicitados, pela CONTRATANTE, após aprovação, poderão causar prolongamento do prazo de 
entrega final do reservatório. 

 

2.6 – OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 
– Proposta válida por 07 dias, a partir da data desta proposta; 
– Para iniciar, a montagem do reservatório, o contrato deverá estar assinado e o projeto mecânico aprovado, pela CONTRATANTE; 
– Para que haja a entrega do reservatório, na obra, a CONTRATANTE deverá comunicar por escrito a CONTRATADA (e-mail, carta 
com AR, etc.), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o dia em que a base estará, para assim a CONTRATADA programar a 
entrada no local do levantamento; 
– Caso haja alteração na data da entrega da base, a CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias, para que a CONTRATADA possa reprogramar as equipes de montagem;  
– Caso haja atraso na assinatura do contrato, aprovação dos projetos ou liberação da base, o prazo de entrega será prorrogado 
proporcionalmente; 
– Caso, a CONTRANTE, faça alguma exigência que não conste no presente instrumento, os custos, para realização dos mesmos, 
ocorrerão por sua conta. Neste caso, a CONTRATANTE, deverá comunicar a CONTRATADA antes da assinatura do contrato; 
– Os reservatórios, padrão Dipawa, que não necessitarem de aprovação do projeto mecânico, pela contratante, terão as conexões e 
suas posições determinadas pela contratada; 
– Caso a contratante solicite a alteração das posições e tamanhos das conexões, deverá solicitar com antecedência máxima de 48 
(quarenta e oito) horas, por escrito, podendo sofrer reajuste de valor. 
 
 
 
 
 
 
 

No aguardo de um retorno para finalizarmos os detalhes do fornecimento, me despeço cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS SACCOMANI 
Dept.º Comercial - Vendas 

(14) 3404-3844 / 99136-5314 
 


