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RESERVATORIOS METALICOS

A/C: VINICIUS ”
Fone: (45) 99825-8996 P RO POSTA TEC N ICA 11885
E-mail: vinicius@medianeira.pr.gov.br 23/09/2022

Atendendo a solicitacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, para a cidade de Medianeira-PR.

[ 1.1 - DIMENSOES E COMPONENTES:

RESERVATORIO METALICO TUBULAR, PARA AGUA — COM TETO CONICO:

VOLUME 8m3
DIAMETRO 2,22m
ALTURA 2,70m
PESO 619kg

QUANTIDADE 01

— Uma escada interna e externa, tipo marinheiro;

— Um guarda corpo para escada externa @ 600 mm;

— Uma grade de protecéo no teto, altura 1,20 m, com rodapé (em todo perimetro);
— Uma boca de inspecéo no teto 500x500mm;

— Um conjunto de suportes com abragadeira, para fixagdo das tubulagdes;

— Um fixador de luz de sinalizagao no teto;

— Um fixador de para—raios no teto (com isoladores laterais);

— Um fixador de boia elétrica no teto;

— Uma luva de conexao de entrada, saidas, extravasor e dreno;

— Reservatdrio na cor ESMALTE BRANCO ou MARFIM.

| 1.2 - CONEXOES:

— Conforme Projeto hidraulico, somente as tomadas serdo posicionadas. Cabendo a CONTRATANTE a instalagao das tubulagdes;
— O fornecimento de materiais, hidraulicos e elétricos, e suas instalacdes, serdo de responsabilidade da CONTRATANTE.

| 1.3 - DADOS DE PROJETO:

— Normas de referéncia, ndo sendo seguidas em sua integra = Norma NBR 7821, API 650;
— Velocidade do vento = Norma NBR 6123;

— Presséo de projeto = Atmosférica;

— Temperatura do projeto = Ambiente;

— Densidade do liquido = 1.0.

| 1.4 — MATERIAIS, PROCESSOS E NORMAS DE FABRICACAO:

— ESTRUTURA: Chapas de ACO CARBONO ASTM — A36 de qualidade estrutural, dimensionadas de forma a garantir a integridade
estrutural do reservatorio, quando submetidos aos esforgos de carregamento. As espessuras das chapas séo calculadas utilizando o
Software Autodesk Simulation Mechanical, tendo analise de elementos finitos como base de célculo;

— SOLDA: As soldas, interna, externamente e dos acessdrios, sdo qualificados na norma AWS A 5.1 para processo manual (solda
eletrodo), e norma AWS A 5.18, para processo semiautomatico (solda mig), utilizando arames sdélidos e acobreados;
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G

Interna Externa Fundo
PINTURA de de de
120 micr6metros 160 micrometros 200 micrémetros
18 Camada 120 micrébmetros, de Epodxi|100 micrémetros, de Epoxi| 200 micrometros, de Rekotar Ara
Sumastic AWWA, na cor azul Sumastic AWWA, na cor branca | 231, na cor preta
2a Camada 60 micrébmetros, de Esmalte
BRANCO ou MARFIM

Caso a CONTRATANTE solicite outra cor, gue ndo seja no padrédo da DIPAWA, deverdinformar a CONTRATADA para que seja feito

0S reajustes cabiveis.

1.5 - TESTES E ENSAIOS REALIZADOS, POR FUNCIONARIOS DA DIPAWA, SEM QUALIFICAGAO ASNT E SNQC:

— Ensaio visual da solda, em alguns pontos do reservatorio;

— Ensaio de liquido penetrante, em 30% dos cruzamentos de solda;
— Espessura da camada de tinta;

— Teste de aderéncia.

Caso, a CONTRATANTE, exija algum teste e/ou ensaio, que ndo conste no orcamento, o(s) mesmo(s) ocorrera(ao) por sua conta.

Neste caso, a CONTRATANTE devera comunicar a CONTRATADA antes da assinatura do contrato.

[ 1.6 - GARANTIA:

— Garantimos o reservatorio acima, contra defeitos de fabricacéo, por defeitos de pintura, por um periodo de 24 (vinte e quatro) meses,
desde que esteja submetida & execugao estrita do programa de manutencgao prescrito pela DIPAWA, conforme manual de instrucdes
para manutencéo do reservatério metdlico. Salvo o uso inadequado ou indevido do mesmo, a partir da nota fiscal correspondente;

— Estéo excluidas, da garantia, danos ou defeitos decorrentes de desgastes normais, manutencdo ou operacgao inadequada, utilizag&o
de liquido inadequado, influéncias climaticas ou ambientais, modificacdes e/ou consertos que, sem prévia autorizagdo da
CONTRADADA, por escrito, forem executados por terceiros, bem como a utilizacdo de pecas e/ou partes que ndo sejam originais;

— A vida util do reservatoério, ora adquirido, inclusive para validagdo da garantia legal, torna-se imprescindivel que o cliente realize os
procedimentos elencados no Manual de Instrugdes para Manutencédo do Reservatério Metalico, em anexo, bem como, devera anexar o
comprovante de servico das manutengbes, quando entdo, devera contratar profissionais qualificados para a realizacdo das
manutencgdes, ao longo do periodo de garantia estipulado no presente contrato.

Recomenda-se que, para o bom funcionamento e durabilidade do produto, a manutencéo preventiva seja feita a cada 6 (seis) meses.

Q14 3404-3844
® dipawa@dipawa.com.br
@dipawa

Rod. Cmte. Joao Ribeiro de Barros, S/N° - Trevo Principal
Bairro: Vila Industrial - CEP; 17605-540 - Tupa / SP

@& www.dipawa.com.br
CNPJ: 55.456.602/0001-40 | Inscr. Estadual: 697.029.263.112




@ A)dipqwn

RESERVATORIOS METALICOS

o o0605.5006 PROPOSTA COMERCIAL .65

E-mail: vinicius@medianeira.pr.gov.br 23/09/2022

[ 2.1 - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

— Valor Global: R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAISI).

— Forma de Pagamento: 7 / 30 / 60 / 90 dias da assinatura do contrato, sendo em depdsito bancario até a emissdo da Nota Fiscal
(entrega do produto). Apds a emissdo da Nota Fiscal, sera realizado boletos bancarios, com as datas definidas.
— Impostos inclusos: ICMS, PIS, COFINS, IPI, INSS e ISS.

A CONTRATANTE DECLARA NAO SER CONTRIBUINTE DE ICMS, E COMPROMETER-SE ESTAR NO REGIME, DECLARADO,
ATE O ATO DA ENTREGA DO PRODUTO.

| 2.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

— Entrega do reservatorio na cidade de Medianeira-PR;

— Fabricagéo e fornecimento de material conforme proposta técnica;

— Igamento do reservatério sobre a base, com Munck Dipawa, com distancia aproximada de 2,00m entre a base e o veiculo;

— Projeto mecéanico e civil, apés o fechamento da compra;

— Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto mecénico do reservatdrio. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
projeto civil (base), somente com sondagem do solo, fornecida pela CONTRATANTE;

— Na&o esta incluso o Plano de Rigging. Caso seja necessério, o orcamento sofrera alteragdes de custos.

| 2.3 — RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

— Instalacdes, hidraulicas e elétricas, do reservatorio;

— Aprovacao do projeto mecéanico de detalhamento do reservatorio;

— Fornecimento da sondagem do solo, para elaborac&o do projeto civil;

— Confecgdo da base nivelada e fundacgéo civil para apoio do reservatério, seguindo as dimensGes minimas e croqui de
posicionamento de nichos do reservatdrio. A base devera estar pronta em 30 (trinta) dias do contrato assinado, pois a entrega
podera ser antecipada;

— Acesso e local, livre e desimpedido, até a base do reservatorio, para que a carreta e/ou guindaste possa chegar até base, e
efetuar as manobras necessarias para levante do reservatorio. Incluindo a obtencéo de toda e qualquer licenga, autorizacao,
permissao, serviddo de passagem, ou de qualquer outra natureza, de modo que ndo seja perturbado, onerado, impedido ou
retardado o andamento dos trabalhos nos prazos e condi¢des ajustados pelas partes;

— Ter ao lado da base, espaco igual ou superior ao tamanho do reservatorio, para horizontaliza-lo no solo e para posicionarmos,
para o levantamento;

— Seguir o projeto civil para a execugao da base, com os nichos e a altura maxima da base em relacéo ao solo;

— Caso ndo sejam respeitados as dimensdes minimas de espacgo para as manobras de levantamento do(s) reservatorio(s),
conforme indicado acima, os custos, pelo levante, serdo da responsabilidade da CONTRATANTE. Sera cobrado, também, R$
7,00, o km rodado, para voltarmos ao local da obra e realizarmos a entrega.

Caso um destes itens ndo seja atendido, os custos adicionais serdo de responsabilidade da CONTRATENTE.

| 2.4 - SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

— Faz parte do escopo desta proposta: PCMSO, PGR, ASO e EP];

— Documentos da equipe de montagem para integragao na obra: Cdpia da carteira de trabalho; da ficha de registro; do ASO; do
contrato de trabalho; do certificado do trabalho em altura NR-35; do espago confinado NR-33; do treinamento admissional NR-18; da
ordem de servico; da ficha de EPI;

— Exames Médicos da equipe de montagem para integragao na obra: Audiometria, acuidade visual, hemograma, glicemia, dosagem
de manganés, cromo, Cadmo, ECG - eletrocardiograma, EEG - eletroencefalograma, espirometria, dosagem de acido hipurico, dosagem
de acido metil hipurico, espirometria, de acordo com orientagdo de nosso médico coordenador;
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— NAO INCLUSO: Eng.° de Seguranca, Médico, Técnico de Segurancga, Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

Caso a CONTRATANTE, faca alguma exigéncia, que ndo conste acima, 0S custos, para realizacao dos mesmos ocorrerédo por sua
conta, neste caso, a CONTRATANTE, deverd comunicar a CONTRATADA antes da assinatura do contrato.

[ 2.5 - CRONOGRAMA DE ENTREGA:

ETAPAS RESPONSABILIDADES PRAZOS
ie Envio do Projeto Mecanico e Civil CONTRATADA Até 07 dias, ap6s assinatura do contrato
22 Aprovacao do Projeto Mecéanico CONTRATANTE Até 05 dias, apés assinatura do contrato
32 Industrializacdo do Reservatorio CONTRATADA Até 45dias, ap6s aprovagdo do projeto
42 Liberacéo da Base CONTRATANTE Até 30 dias, ap0s a assinatura do contrato
52 Entrega do Reservatorio CONTRATADA Até 10 dias, ap6s termino de fabricagéo

As alteracdes no projeto, que forem solicitados, pela CONTRATANTE, apés aprovacdo, poderdo causar prolongamento do prazo de
entrega final do reservatério.

| 2.6 — OBSERVACOES GERAIS:

— Proposta vélida por 07 dias, a partir da data desta proposta;

— Para iniciar, a montagem do reservatorio, o contrato devera estar assinado e o projeto mecanico aprovado, pela CONTRATANTE;

— Para que haja a entrega do reservatério, na obra, a CONTRATANTE devera comunicar por escrito a CONTRATADA (e-mail, carta
com AR, etc.), com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, o dia em que a base estard, para assim a CONTRATADA programar a
entrada no local do levantamento;

— Caso haja alteragdo na data da entrega da base, a CONTRATANTE devera comunicar a CONTRATADA com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias, para que a CONTRATADA possa reprogramar as equipes de montagem;

— Caso haja atraso na assinatura do contrato, aprovacao dos projetos ou liberacdo da base, o prazo de entrega serd prorrogado
proporcionalmente;

— Caso, a CONTRANTE, faga alguma exigéncia que nao conste no presente instrumento, 0s custos, para realizagdo dos mesmos,
ocorrerdo por sua conta. Neste caso, a CONTRATANTE, deverd comunicar a CONTRATADA antes da assinatura do contrato;

— Os reservatorios, padrao Dipawa, que ndo necessitarem de aprovacédo do projeto mecénico, pela contratante, terdo as conexdes e
suas posicdes determinadas pela contratada;

— Caso a contratante solicite a alteragdo das posi¢Ges e tamanhos das conexdes, devera solicitar com antecedéncia maxima de 48
(quarenta e oito) horas, por escrito, podendo sofrer reajuste de valor.

No aguardo de um retorno para finalizarmos os detalhes do fornecimento, me despeco cordialmente.

LUIS SACCOMANI
Dept.° Comercial - Vendas
(14) 3404-3844 / 99136-5314
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