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1 – NORMA GERAL 
 
1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção, Orçamento de Custos 
e Cronograma Físico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra. 

 
1.2. Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de 

Construção deverão ser discernidas, antes do início da Obra, com a Divisão de 
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos 
projetos.  

 
1.3. Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no 

caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser 
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuência expressa do autor dos 
projetos, que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para 
embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa. 

 
1.4. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos 
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. 
Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, 
Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa 
que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de 
catálogos e informações complementares. 

 
1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsável técnico pela 
Empresa proponente. 

 
1.6. São obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 
 
1.6.1. Obedecer às Normas Técnicas, Leis de Higiene e Segurança de Trabalho; 
1.6.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução 

da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos 
causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, 
imperícia ou omissão; 

1.6.3. Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem 
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

1.6.4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos; 

1.6.5. Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 
mesma; 
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 
canteiro; 

1.6.7. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo governo do Estado, 
Prefeitura Municipal/CREA e órgão conveniado, quando houver; 

1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de 
Empreitada Global. 

1.7. Para execução da obra, objeto destas Especificações, ficará a cargo da firma 
empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 
equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 
A execução de obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através 
de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 
Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 
regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto 
à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

 
2 – FISCALIZAÇÃO 

 
2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia 

da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, 
devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 
 

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, 
um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente 
em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão 
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo 
preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente 
habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR. como 
responsável Técnico pela Obra. 
 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, 
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe 
for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

2.4. Deverá ser mantido no escritório da obra, um livro Diário de Obras, com 
páginas numeradas e rubricadas, desde o início até o final da obra, onde serão feitas, 
em duas vias, as comunicações à empreiteira efetuadas pela Fiscalização. Da mesma 
forma, poderá a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicações 
efetuadas à Fiscalização ou a Prefeitura Municipal. 
 

2.5. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 
mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as 
especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. 
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execução dos serviços, 
serão levados em conta àqueles que constarem no Diário de Obras, aprovados pela 
fiscalização, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura 
Municipal. 
 

2.7. A presença da Fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da 
empreiteira perante a legislação pertinente. 
 

2.8. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado 
dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que 
interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras. 
 
 

3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos 
e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 
materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão 
rigorosamente exigidos. 
 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização 
exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira. 
 

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 
execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já 
construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da 
empreiteira. 
 

3.4. Poderá a empreiteira para executar os serviços, determinar os turnos de 
trabalho que julgar necessário, observada a legislação vigente. 
 
 

4 – INSTALAÇÕES DA OBRA 
 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de 
sanitários, de luz, de água, etc. 
 

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações 
provisórias, deverá a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locação antes 
do início dos trabalhos. 
Na conclusão da obra, a empreiteira efetuará a demolição dessas construções 
provisórias e remoção dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, 
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sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se 
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos. 
 

5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

 
 Administração local, 
 Placa de obra 2,4 x 1,2, em chapa galvanizada, já incluso pontalete 7,5 x 7,5 

cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm; 
 Demolição de alvenaria de blocos furado do muro frontal e redução na altura 

dos pilares de 3,7 M para 2,2 M. 
 Remoção: 

Remoção da tela de proteção existente ao redor da quadra, das telhas 
metálicas existentes com uso de guindaste, juntamente com a remoção das 
calhas. 

 Cobertura: 
Instalação de telhas metálicas E=0,43 com fixação latarel de perfil “U” aço 
galvanizado 75 x 40” e E=2,5 MM, pintura do perfil metálico com tinta alquídica, 
e intalação de cumeeira metálica; 

 Águas pluviais: 
Instalação de calhas com desenvolvimento de 75 CM, Tubos PVC 150 MM 
conectados na calha até os existentes, nas ligações verticais uso de tê 150x150 
MM, uso de joelho 90° de 150 MM nas curvas e luvas 150 MM a cada 6 M de 
tubulação. 

 Alvenaria: 
Alvenaria de vedação para blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 
CM, e para cobogós; 

 Revestimento: 
Aplicação de chapisco em todas as paredes externas e internas recém 
construidas. 
Aplicação de massa única, de fundo selador (uma demão) e de pintura com 
tinta látex (uma demão) em todas as paredes internas, e nas paredes externas 
com exeção da parte de trás da quadra. 

 Muro Frontal: 
Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos na horizontal (14x9x19) e deitados 
(9x14x19). 
Chapisco, massa única, textura acrílica (uma demão) e pintura com tinta 
acrílica em toda a extenção do muro. 
Pintura com tinta alquídica no portão de acesso forntal da quadra. 

 Pilares e Vigas: 
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares rentangulares, 2 utilizações, 
para paredes da quadra e do muro externo. 
Montagem e desmontagem de fôrmas de viga, com 2 utilizações, para paredes 
da quadra  e do muro externo. 
Concretagem dos pilares e vigas da quadra e do muro externo utilizando 
concreto FCK 25. 
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Armação de pilares e vigas da quadra com ferros CA-50 de 5 MM, 8 MM e 10 
MM como constado em projeto. 
Armação de pilares e vigas do muro frontal em ferros CA-50 de 5 MM e 8 MM. 

 Prevenção de incêndio: 
Extintor de incêndio portétil de 4kg, classe ABC. 
Luminarias de emergência localizadas nas saidas. 
Sinalização de segurança com 2 placas S1, 2 placas S2 e 2 placas S12. 
Sinalização de extintor. 
Luminária de emergância localizadas a 3,65 M do chão a trás de cada um dos 
gols. 

 Instalação elétrica: 
Condulete de PVC, tipo LL para cada ponto de tomada. 
Elétroduto rígido para a ligação do quadro até os pontos de energia, subindo o 
pilar e realizando toda a rota na parte superior da quadra, descendo os pilares 
quando necessário, e atravessando a quadra por cima da tesoura. 
Luvas para elétroduto quando necessario como conta no projeto. 
Cabos de cobre 2,5 MM² para todos os circuitos. 
Refletores de led 150 W intalados nos dois lados da quadra na parte superior 
dos pilares, como constado em projeto. 
Quadro de PVC, Disjuntor de 10A e disjuntor de 16A. 

 Esquadrias: 
Dois portões de correr, um sendo o da entrada forntal de 2,8x2,10 M e o da 
lateral de 2x2,10 M, incluso com trilho, roldanas e pintura alquídica. 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será 
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver 
determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de 
algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e 
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento 
anexo.  

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as 
especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e 
as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para 
os tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e 
contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalização da 
Prefeitura. 

Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos 
documentos que integram o Projeto Executivo de Construção das Instalações 
Sanitárias e Construção de Paredes Divisórias, somente poderão ser executados com 
autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais 
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para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do 
município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos 
serviços ficará sob sua responsabilidade. 

As indicações das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerâmicas, 
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referência comercial, 
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovação 
prévia da fiscalização antes da sua aplicação, devendo, porém ser todos de 
primeira qualidade. 

Medianeira, 22 de Fevereiro de 20223 
 
 

Eng.º Kaio Cesar Ramos Maciel 
CREA PR- 175.142/D 

 


