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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da revitalizacdo do Pago Municipal José Della Pasqua,
situado na Avenida José Callegari, 647, Bairro Ipé, no municipio de Medianeira, estado do
Parand. A execucdo devera obedecer as condicdes e prazos do cronograma fisico-financeiro,
ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orcamentaria.

As composi¢cdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam, em detalhes, todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteddo das composi¢des de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucgdes,
informacdes e especificagdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada
para executar as obras de revitalizacdo do Paco Municipal José Della Pasqua, localizado no
municipio de Medianeira, estado do Parana.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentdria, salvo alteracdes
estritamente necessdrias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacao, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras e as posturas federais,
estaduais e municipais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condicoes
especiais, deve ser dada especial atencdo as questdes de acessibilidade.

A.2 — ModificagGes no Projeto

Quaisquer modificacbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacdes dos materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras e
Servicos Publicos do Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas
para execug¢ao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a empresa CONTRADADA, a quem caberd a
total responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pecas graficas e descritivas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia,
antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.


http://www.caixa.gov.br/
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Qualquer obra, de qualquer natureza, deverd ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho deverd ser iniciado sem a devida analise preliminar das condicdes do solo,
das construcdes vizinhas e da prépria area na qual sera implantado o empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre especificacbes, memoriais e demais pecas graficas
e descritivas deverdo ser comunicadas ao responsavel técnico pelos projetos, por escrito e
com a necessdria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdao deverdao ser comunicados a
Fiscalizacao e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboragdo dos demais projetos de engenharia.

A.5 - Prevencgdo de Acidentes, Incéndios e Manutengao Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacgdes para a preven¢ao
de acidentes, incéndios e contaminac¢do, de acordo com as normas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, do Corpo de Bombeiros e demais normas
sobre seguranca e saude no trabalho na industria da construcdo, tanto em relacdo a fase de
execuc¢do, como na futura utilizacdo dos ambientes.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execuc¢ao dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacbes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacdes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda, em local seguro, dos materiais e
equipamentos inerentes aos servicos a serem executados, tais como: andaimes, balancins,
equipamentos, ferramentas, entre outros. Caberd também a Construtora, total
responsabilidade sobre seu pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento, eventuais
cantinas, uniformes, equipamentos de protecdo individual em bom estado, entre outros
encargos complementares.

B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao da Obra

Correrdo igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, tais como:
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B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumagao e limpeza corrente da obra.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisérios e
equipamentos de protec¢ao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da CONTRATADA nao contemplada
ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 - Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
CONTRATADA, possam incidir indiretamente no custo da obra, serdao inclusas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos prec¢os unitarios de cada servico.

B.3 — Seguranga da Obra

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade sobre a guarda e segurancga de
materiais e equipamentos, a qual se responsabilizard por quaisquer furtos, desvios ou danos
decorrentes de negligéncia ou evento fortuito durante a execucao das obras.

B.4 — Limpeza da Obra

A CONTRATADA procedera periodicamente a limpeza da obra, devendo depositar o
entulho resultante em cacambas e garantir a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos de construcdo. Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser
instalados, utilizados ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de
fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisorio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicdo do abrigo provisdrio deverdo atender ao contido na NR 18 —
Seguranca e saude no trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora que
estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento e de
organizacao de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Devera ser providenciada toda instalacdo provisdria da obra, preferencialmente por meio
da locagao de containers, da qual devera constar sanitarios e abrigos provisdrios.

1.2. A placa de obra devera ser confeccionada conforme padrdao do municipio de Medianeira,
devendo possuir dimensdes de (1,20 x 2,40) m, conforme orientag¢des da Fiscalizac¢do.

1.3. Antes do inicio do servico de pintura, deverdo ser previstas medidas preventivas com
vistas a execuc¢do segura do servico, tais como o uso de sistema de protecdo individual
contra quedas, ferramentas com amarragdo que impegcam sua queda acidental, além da
adocdo de isolamento e sinalizacdo da area abaixo do local de intervencao.

2. DEMOLIGCOES E RETIRADAS

2.1. As remogdes indicadas em projeto deverdo correr por conta da CONTRADADA, que
devera dar destinacdo adequada aos entulhos gerados por esta operagao, conforme
legislacao vigente.

2.2. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execuc¢do dos servicos, deverao ser reparados e devolvidos ao seu estado
de origem por conta exclusiva da CONTRADADA.

3. PISOS E CALCADAS

3.1. Antes do inicio dos servicos de concretagem, deverd ser executada a compactacdo
mecanica do terreno por meio de compactador de solos a percussdo, garantindo assim
que a base esteja apta para receber o contrapiso.

3.2. A aplicacdo do lastro de brita graduada devera ter espessura minima de 5 cm, devendo
ser realizado um espalhamento uniforme por toda area de piso delimitada em projeto.

3.3. O piso sera de concreto usinado com aditivo impermeabilizante, devendo possuir
resisténcia minima a compressao (Fck) de 20 MPa e espessura minima de 7 cm.

3.4. O piso cimentado devera ser desempenado manualmente ou mecanicamente, devendo
apresentar superficie perfeitamente plana, sem ondulac¢@es, fissuracdes, ou qualquer
outra patologia que venha a prejudicar a sua resisténcia e o bom desempenho das
camadas posteriores.

3.5. O acabamento do piso confeccionado no perimetro do edificio devera ser executado
com efeito de cimento queimado, devendo apresentar durabilidade e aspecto adequado
a boa pratica de obra.

4
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3.6. O acabamento do piso da rampa devera ser executado com o uso de moldes metalicos,
confeccionados para marcar no piso, juntas que imitam o piso intertravado (Pavers).
Esses moldes deverdo ser fabricados com a dimensdo e a disposicdo dos pavers
existentes, devendo ser aplicados com o concreto em estado semiendurecido, de modo
a alcancar a qualidade, o aspecto e o efeito desejados.

3.7. As pecas referentes ao piso podotatil deverdo ser reaproveitadas e reassentadas
conforme o padrao existente.

4. PINTURA

4.1. Apintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
e ferramentas de primeira linha. A proporgdo entre os componentes, ferramentas
indicadas, intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao servi¢o, deverao
respeitar rigorosamente as recomendacdes do fabricante e as normas técnicas vigentes.

4.2. Antes do inicio dos servigos de pintura, o substrato devera estar limpo, seco, livre de
Oleos e graxas e, onde for necessario, devidamente lixados.

4.3. Deverdo ser adotadas as precauc¢des necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificacao, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes.

4.4. As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverao ser removidas totalmente para posterior
aplicagdao de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara condicionado
a aprovacao da fiscalizacdo que podera solicitar reaplicacdo da pintura.

4.5. A preparacao do substrato, nos locais que se fizerem necessarios, devera ser realizada
com a aplicacdo de fundo selador acrilico, preparado com resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno, de modo a uniformizar a absorcdo e selar as superficies
antes do recebimento da pintura.

4.6. A aplicacdo de massa acrilica em paredes e tetos externos devera ser realizada com uma
demado, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre de dleos
e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

4.7. Deverd ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem da massa,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

4.8. As paredes e estruturas externas deverdo receber pintura com tinta latex acrilica de
primeira linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicacao se dard em no minimo
duas demaos, com tonalidades selecionadas pela fiscalizacdo da obra.

5
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4.9. O portdo externo deverd ser totalmente lixado, receber pintura de fundo pulverizada
tipo zarcdo e acabamento com pintura em esmalte sintético acetinado, com cor e
tonalidade definidas pela fiscalizacdo. Essa operacdo devera ser realizada com técnicas
consolidadas, de modo a garantir uma adequada aderéncia, resisténcia e durabilidade.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1. Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do
local de trabalho. Os servigos de limpeza geral deverao ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da construcao.

5.2. A limpeza final devera contemplar as dreas de intervencgado, tais como pisos, vidros,
esquadrias e areas externas, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a
sua finalidade para que ndao ocorram danos e comprometimento de acabamentos e
componentes construtivos.

5.3. Ao término da obra serad procedida uma rigorosa verificacao final do funcionamento e
condi¢bes de acabamento dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao
construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

6. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

6.1. A entrega das obras pela empresa executante serda feita no prazo constante do
cronograma fisico-financeiro, de acordo com o contrato respectivo.

6.2. A garantia das obras e servicos sera de 5 (Cinco) anos, a contar da realizacdo do Laudo
de Conclusdo da Obra.

6.3. Cabera exclusivamente a CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade da obra.

6.4. A CONTRATADA é responsavel por manter as obras e servicos em perfeitas condi¢coes de
conservacgao e funcionamento, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

Medianeira, 11 de abril de 2023

Marcus Vinicius Vargas
Engenheiro Civil
CREA PR-139201/D



