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A – GENERALIDADES 

A obra em questão trata-se da revitalização do Paço Municipal José Della Pasqua, 
situado na Avenida José Callegari, 647, Bairro Ipê, no município de Medianeira, estado do 
Paraná. A execução deverá obedecer às condições e prazos do cronograma físico-financeiro, 
não seguindo necessariamente a sequência da planilha orçamentária.  

As composições com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br, 
nas quais constam, em detalhes, todos os itens, materiais e o nível de qualidade de cada 
componente. O nível de aceitação dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, 
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteúdo das composições de 
custo e a boa prática de obra. 
 
A.1 – Objetivos 

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instruções, 
informações e especificações técnicas necessárias à contratação de empresa especializada 
para executar as obras de revitalização do Paço Municipal José Della Pasqua, localizado no 
município de Medianeira, estado do Paraná. 

A obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos 
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária, salvo alterações 
estritamente necessárias à adequação e ao bom funcionamento da edificação, devidamente 
aprovados pela CONTRATANTE. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de 
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações prescritas pelo presente 
memorial. Os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boas 
práticas, devendo atender rigorosamente às Normas Brasileiras e as posturas federais, 
estaduais e municipais. Por se tratar de instituição que recebe pessoas em condições 
especiais, deve ser dada especial atenção as questões de acessibilidade. 
 
A.2 – Modificações no Projeto 

Quaisquer modificações nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas 
especificações dos materiais deverão ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos do Município de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas 
para execução. 

 
A.3 – Análise do Projeto e Responsabilidades 

Serão fornecidos os projetos completos à empresa CONTRADADA, a quem caberá a 
total responsabilidade pela execução e aplicação das técnicas adequadas de construção. À 
construtora caberá também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, 
todas as peças gráficas e descritivas, apontando, por escrito e com a devida antecedência, 
antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início dos trabalhos, as partes não 
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.  

http://www.caixa.gov.br/
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Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e garantia. 
Nenhum trabalho deverá ser iniciado sem a devida análise preliminar das condições do solo, 
das construções vizinhas e da própria área na qual será implantado o empreendimento. 

Divergências entre projetos, entre especificações, memoriais e demais peças gráficas 
e descritivas deverão ser comunicadas ao responsável técnico pelos projetos, por escrito e 
com a necessária antecedência, para efeito de interpretação ou compatibilização. 
 
A.4 – Casos Omissos 

Os casos omissos, dúbios ou carentes de complementação deverão ser comunicados à 
Fiscalização e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetônico e com 
os profissionais responsáveis pela elaboração dos demais projetos de engenharia. 
 
A.5 – Prevenção de Acidentes, Incêndios e Manutenção Preditiva 

Serão observados todos os requisitos, exigências e recomendações para a prevenção 
de acidentes, incêndios e contaminação, de acordo com as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Segurança, do Corpo de Bombeiros e demais normas 
sobre segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, tanto em relação à fase de 
execução, como na futura utilização dos ambientes. 
 
A.6 – Critério de Similaridade 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 
rejeitados aqueles que não se enquadrem nas especificações fornecidas. Serão aceitos 
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a 
respeito de sua utilização. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do 
material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou 
ensaios experimentais, que atestem as mesmas características e especificações. 
 
B – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relacionadas a 
mobilização e desmobilização da obra, bem como à guarda, em local seguro, dos materiais e 
equipamentos inerentes aos serviços a serem executados, tais como: andaimes, balancins, 
equipamentos, ferramentas, entre outros. Caberá também à Construtora, total 
responsabilidade sobre seu pessoal, a quem deverá ser disponibilizado alojamento, eventuais 
cantinas, uniformes, equipamentos de proteção individual em bom estado, entre outros 
encargos complementares. 
 
B.1 – Despesas Gerais e de Administração da Obra 

Correrão igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas que incidem 
indiretamente sobre o custo das obras, tais como: 



 

Prefeitura Municipal de Medianeira – Paraná 
Avenida José Callegari, nº 647 – Ipê 

Fone: (45) 3264-8600 
www.medianeira.pr.gov.br 

 

 

3 
 

B.1.1 – Administração local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados, 
apontadores e almoxarifes). 
 
B.1.2 – Vigias, guincheiros e serventes para arrumação e limpeza corrente da obra. 
 
B.1.3 – Transportes internos e externos. 
  
B.1.4 – Seguro contra incêndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisórios e 
equipamentos de proteção individual e coletiva. 
 
B.1.5 – Medicamentos de urgência, materiais de consumo e ensaios diversos. 
 
B.1.6 – Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da CONTRATADA não contemplada 
ou relacionada nos itens anteriores.  
 
B.2 – Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da 
CONTRATADA, possam incidir indiretamente no custo da obra, serão inclusas na taxa 
percentual do BDI, que será acrescida aos preços unitários de cada serviço. 
 
B.3 – Segurança da Obra 

Caberá a empresa CONTRATADA a responsabilidade sobre a guarda e segurança de 
materiais e equipamentos, a qual se responsabilizará por quaisquer furtos, desvios ou danos 
decorrentes de negligência ou evento fortuito durante a execução das obras. 
 
B.4 – Limpeza da Obra 

A CONTRATADA procederá periodicamente à limpeza da obra, devendo depositar o 
entulho resultante em caçambas e garantir a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos de construção. Em hipótese alguma os materiais e equipamentos poderão ser 
instalados, utilizados ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de 
fora do terreno.  
 
B.5 – Alojamento Provisório e Depósito de Materiais e Ferramentas  

A execução e disposição do abrigo provisório deverão atender ao contido na NR 18 – 
Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, norma regulamentadora que 
estabelece diretrizes para implementação de medidas administrativas, de planejamento e de 
organização de canteiros de obras, em particular no que se refere às áreas de vivência.  
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1. Deverá ser providenciada toda instalação provisória da obra, preferencialmente por meio 

da locação de containers, da qual deverá constar sanitários e abrigos provisórios. 
 

1.2. A placa de obra deverá ser confeccionada conforme padrão do município de Medianeira, 
devendo possuir dimensões de (1,20 x 2,40) m, conforme orientações da Fiscalização. 

 
1.3. Antes do início do serviço de pintura, deverão ser previstas medidas preventivas com 

vistas à execução segura do serviço, tais como o uso de sistema de proteção individual 
contra quedas, ferramentas com amarração que impeçam sua queda acidental, além da 
adoção de isolamento e sinalização da área abaixo do local de intervenção. 

 
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

  
2.1. As remoções indicadas em projeto deverão correr por conta da CONTRADADA, que 

deverá dar destinação adequada aos entulhos gerados por esta operação, conforme 
legislação vigente. 
 

2.2. Quaisquer danos às estruturas existentes, causados por imprudência, imperícia ou 
negligência na execução dos serviços, deverão ser reparados e devolvidos ao seu estado 
de origem por conta exclusiva da CONTRADADA. 

 
3. PISOS E CALÇADAS 

 
3.1. Antes do início dos serviços de concretagem, deverá ser executada a compactação 

mecânica do terreno por meio de compactador de solos a percussão, garantindo assim 
que a base esteja apta para receber o contrapiso.  
 

3.2. A aplicação do lastro de brita graduada deverá ter espessura mínima de 5 cm, devendo 
ser realizado um espalhamento uniforme por toda área de piso delimitada em projeto. 

 
3.3. O piso será de concreto usinado com aditivo impermeabilizante, devendo possuir 

resistência mínima à compressão (Fck) de 20 MPa e espessura mínima de 7 cm.  
 

3.4. O piso cimentado deverá ser desempenado manualmente ou mecanicamente, devendo 
apresentar superfície perfeitamente plana, sem ondulações, fissurações, ou qualquer 
outra patologia que venha a prejudicar a sua resistência e o bom desempenho das 
camadas posteriores. 

 
3.5. O acabamento do piso confeccionado no perímetro do edifício deverá ser executado 

com efeito de cimento queimado, devendo apresentar durabilidade e aspecto adequado 
a boa prática de obra.  
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3.6. O acabamento do piso da rampa deverá ser executado com o uso de moldes metálicos, 
confeccionados para marcar no piso, juntas que imitam o piso intertravado (Pavers). 
Esses moldes deverão ser fabricados com a dimensão e a disposição dos pavers 
existentes, devendo ser aplicados com o concreto em estado semiendurecido, de modo 
a alcançar a qualidade, o aspecto e o efeito desejados. 
 

3.7. As peças referentes ao piso podotátil deverão ser reaproveitadas e reassentadas 
conforme o padrão existente. 

 
4. PINTURA 
 
4.1. A pintura deverá ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais 

e ferramentas de primeira linha. A proporção entre os componentes, ferramentas 
indicadas, intervalo entre demãos, entre outros fatores inerentes ao serviço, deverão 
respeitar rigorosamente as recomendações do fabricante e as normas técnicas vigentes. 

 
4.2. Antes do início dos serviços de pintura, o substrato deverá estar limpo, seco, livre de 

óleos e graxas e, onde for necessário, devidamente lixados.  
 
4.3. Deverão ser adotadas as precauções necessárias a fim de evitar respingos e manchas de 

tinta em elementos da edificação, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos, 
granitos, entre outros componentes. 

 
4.4. As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas, 

bolor, escorrimento ou manchas deverão ser removidas totalmente para posterior 
aplicação de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficará condicionado 
a aprovação da fiscalização que poderá solicitar reaplicação da pintura. 

 
4.5. A preparação do substrato, nos locais que se fizerem necessários, deverá ser realizada 

com a aplicação de fundo selador acrílico, preparado com resina à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno, de modo a uniformizar a absorção e selar as superfícies 
antes do recebimento da pintura. 

 
4.6. A aplicação de massa acrílica em paredes e tetos externos deverá ser realizada com uma 

demão, dando especial atenção a condição do substrato, que deverá estar livre de óleos 
e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas. 

 
4.7. Deverá ser realizado o lixamento manual ou mecânico após a secagem da massa, 

devendo se obter uma superfície plana, nivelada, lisa e preparada para pintura. 
 
4.8. As paredes e estruturas externas deverão receber pintura com tinta látex acrílica de 

primeira linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicação se dará em no mínimo 
duas demãos, com tonalidades selecionadas pela fiscalização da obra. 



 

Prefeitura Municipal de Medianeira – Paraná 
Avenida José Callegari, nº 647 – Ipê 

Fone: (45) 3264-8600 
www.medianeira.pr.gov.br 

 

 

6 
 

4.9. O portão externo deverá ser totalmente lixado, receber pintura de fundo pulverizada 
tipo zarcão e acabamento com pintura em esmalte sintético acetinado, com cor e 
tonalidade definidas pela fiscalização. Essa operação deverá ser realizada com técnicas 
consolidadas, de modo a garantir uma adequada aderência, resistência e durabilidade. 

 
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
5.1. Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do 

local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE 
com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção.  

 
5.2. A limpeza final deverá contemplar as áreas de intervenção, tais como pisos, vidros, 

esquadrias e áreas externas, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a 
sua finalidade para que não ocorram danos e comprometimento de acabamentos e 
componentes construtivos. 
 

5.3. Ao término da obra será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e 
condições de acabamento dos diversos elementos que a compõem, cabendo ao 
construtor refazer ou recuperar os danos verificados.  

 
6. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
6.1. A entrega das obras pela empresa executante será feita no prazo constante do 

cronograma físico-financeiro, de acordo com o contrato respectivo. 
 
6.2. A garantia das obras e serviços será de 5 (Cinco) anos, a contar da realização do Laudo 

de Conclusão da Obra. 
 

6.3. Caberá exclusivamente à CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade da obra. 
 

6.4. A CONTRATADA é responsável por manter as obras e serviços em perfeitas condições de 
conservação e funcionamento, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

 
 
 

Medianeira, 11 de abril de 2023 
 

 
 

___________________________________ 
Marcus Vinicius Vargas 

Engenheiro Civil 
CREA PR-139201/D 


