
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:

Rua Goiás (entre Rua Iguaçú e Avenida Veranópolis) DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI
TOTAL S/ 

BDI
TOTAL C/ 

BDI
TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.380,33
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.380,33

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 400,75 479,28 1.154,16 1.380,33
MEIO FIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 378.207,74

REPERFILAMENTO 161.744,91
COMPOSIÇÃO 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.544,66 2,27 2,71 10.316,38 12.316,03

COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 4.544,66 2,83 3,38 12.851,75 15.360,95

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,89 1.194,05 1.428,03 108.531,03 129.798,22

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.707,88 2,09 2,50 3.569,48 4.269,71

CAPA ASFÁLTICA 216.462,83
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 4.544,66 2,83 3,38 12.851,75 15.360,95

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 136,34 1.194,05 1.428,03 162.796,54 194.697,32

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.561,82 2,09 2,50 5.354,21 6.404,56

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 10.198,49
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7.752,60

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 202,00 5,39 6,45 1.088,78 1.302,90

SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 200,80 26,86 32,12 5.393,49 6.449,70

SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.445,89
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 3,00 681,71 815,30 2.045,13 2.445,89

CONTROLE TECNOLÓGICO 6.448,97
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 6.448,97

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 7,00 327,44 391,60 2.292,08 2.741,20
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 7,00 89,33 106,83 625,31 747,81
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 7,00 158,63 189,71 1.110,41 1.327,97

COTAÇÃO Cot04
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 
10KM ATÉ 20KM

UND 1,00 553,41 661,86 553,41 661,86

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 7,00 115,88 138,59 811,16 970,13

396.235,53

6.2

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: mar/23

Local: 26/05/2023

Município: 19,60%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)
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Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D
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