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1 - NORMA GERAL

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
complementacgéo dos Projetos Executivos da Construcdo, Orcamento de Custos
e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de
Construcao deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisao de
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos
projetos.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no
caso unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderao exigir informagcdes complementares, testes ou analise para
embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas Especificacdes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos.
Neste caso, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizacéo e a composi¢ao orcamentaria completa
que permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informagdes complementares.

Todas as pecas gréaficas deverao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela
Empresa proponente.

Sao obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

. Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omiss&o;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;
Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupcdes por embargos;

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma;
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remocéao de lixos e entulhos para fora do

canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e érgao conveniado, quando houver;
1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentagdao prevista no Contrato de
Empreitada Global.

1.7. Para execucdo da obra, objeto destas Especificacées, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, m&o de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.
A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacao, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacao da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relacdo as licencgas e alvaras.

2 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizacéao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que |he for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicido de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicao devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicacoes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdao. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes
efetuadas a Fiscalizagao ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagao paralisar a execugao dos servicos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugdo dos servicos,
serdo levados em conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislagédo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado
dos projetos, especificagcdes, orcamentos, cronogramas € demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos e
ensaios, os padrées da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais ja normalizados, mao de obra e execucéao de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necesséarios a
execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja
construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessario, observada a legislagcéao vigente.

4 — INSTALAGCOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacées provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execugao dos
servicos provisoérios tais como: barracao, andaimes, cercas, instalacoes de sanitarios,
de luz, de 4gua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizacdo aprove a localizacdo dessas instalagdes
provisérias, devera a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacao antes
do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuara a demolicdo dessas construcdes
provisérias e remocao dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizacao efetuar sua retirada,
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sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a empreiteira, ndo se
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos mesmos.

5 — DESCRICAO DOS SERVIGCOS A SEREM REALIZADOS

» Placa de obra 2,4 x 1,2m, em chapa galvanizada, ja incluso pontalete 7,5 x 7,5
cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm, conforme layout a ser disponibilizado pelo Municipio;

» Demolicdo de alvenaria: Subsolo, demolicdo manual com utilizacdo de marreta
e demais ferramentas que se fizerem necessarios das paredes indicadas no
projeto, e deslocamento da porta de acesso externa. Incluso remocéo e
destinacao final correta dos residuos de construcao civil gerados; Terreo:
demolicao manual com utilizacdo de marreta e demais ferramentas que se
fizerem necessarios da parede interna e porta IS PDC,e parede da futura
recepcao e sala de espera, conforme indicado no projeto. Incluso remocéao e
destinacao final correta dos residuos de construcao civil gerados.

» Demolicédo de laje: Terro, demolicdo de forma mecanizada, com uso de martele
hidraulico e demais ferramentas que se fizerem necessarios, das bases em
concreto presente na futura sala de atividades diversificadas, duas bases no
inicio, e balco no final da sala. Ambas estruturas devem ser retiradas, feito
nivelamento do piso, para que o mesmo nao apresente nenhum desnivel. Incluso
remocao e destinacao final correta dos residuos de construgao civil gerados.

» Remocéo de esquadrias:
Remover esquadrias existentes do acesso da edificacéo, porta sala de espera,
porta e janela IS PCD, janela da sala de espera, portas dos IS Masculino e IS
Feminico terreo, Porta de acesso externa metalica terreo. Incluso remocgéao e
destinacao final;

» Remocéao de revestimentos:
Remover todos os revestimentos de pisos, (térreo e subsolo), e revestimentos
de paredes (IS Masculino, IS Feminino, IS PCD). Todos os revestimentos serao
substituidos;

» Remocao de instalagdes elétricas:
Remover todas as tomadas, interruptores, fiacdo, luminarias existentes. Pontos
listados nos projeto elétrico serdo aproveitados, porém substituido todo
cabeamento e acabamentos externos de tomadas e interuptores;

» Remocéo de loucgas e equipamentos:
Remover todos as bacias e vasos sanitarios existentes no IS Masculino, IS
Feminino, IS PCD. No IS Masculino e Feminico esta previsto nova posi¢ao do
vaso sanitario, considerada toda quebra e adequacdo da rede para tal
adequacao. IS PCD também esta previsto nova disposi¢édo, considerada toda
quebra e adequacao da rede existente para dispor novas bacias e e vasos
sanitarios.
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» Escada:

Est4 prevista a remocao de todo revestimento emborrachado existente na
escada, preparacao e colocacgao de revestimento retificado a ser aprovado pela
fiscalizacao, com a utilizacao de faixas anti-derrapantes nas pisadas. Também
esta previsto a execucao de corrimdo duplo, em ambos os lados, conforme
especificacao descrita em planilha, incluso preparacéao, pintura tinta alquidica
de fundo e acabamento em pintura esmalte sintético grafite, tom a definir
também pela fiscalicao. Fixacdo com parafusos e buchas nas paredes.

» Alvenaria:
Execugcdo de alvenaria de fechamento, conforme indicado no projeto, no
subsolo e térreo. Execugao de chapisco. Embocgo, aplicacao de massa acrilica
pva, duas demaos, incluso lixamento. Posterior aplicagdo de pintura com tinta
acrilica, cor a definir pela fiscalizagao.

» Revestimentos:
Execucgao de revestimentos, retificado, em todo interior da edificagéo, terreo,
subsolo e escadas, com piso a ser aprovado pela fiscalizacdo. Dimensdes
60x60 ou superior. Nos ambientes IS Masculino, IS Feminino, IS PCD,
aplicacdo de revestimento tipo porcelanato, retificado, 25x35 ou superior.
Todos os revestimentos serdo aprovados pela fiscalizacao.

» Janelas e portas:

Execucao de portas em madeira com acabamento melaninico, laqueada, na cor
branca, incluso, batente, vistas, fechaduras e fixacdo. Tais portas serao
utilizados nos banheiros e salas de atividades coletivas do subsolo. Também
utilizadas no pavimento terreo, sala de coordenacao, sala equipe técnica e IS
PCD. Execucao de porta em aluminio no acesso externo do subsolo, porta tipo
veneziana na cor branca, e porta de correr de aluminio com duas folhas para
vidro liso incolor, fornecimento e instalacdo, no acesso da edificacao.
Execucdo de janelas de aluminio, de correr com quatro folhas para vidro,
inclusive ferragens e contramarco, fornecimento e instalacdo, conforme
indicado no projeto, sala de atividades diversificadas. Execugao de janela tipo
maxi-ar, terreo sala técnica.

» Revisao de cobertura:
Executar revisdo da cobertura da escada de acesso ao subsolo, pois a mesma
apresenta infiltracdes. Foi considerada a troca de parte das telhas existente e
substituicao de rufo externo.

» Forros:
Execucéao de forro em pvc, incluso estrutura de fixacdo, na sala de atividades,
diversificadas, circulacdo, sala de coordenacdo e sala de equipe técnica,
ambas no térreo.
Execucéao de forro em gesso, na recepgéao, a fim de ambos ficarem no mesmo
nivel. Correcao das placas de gesso quebradas no terreo e subsolo, inclusive
preparacao e pintura.
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> Instalagdes elétricas:
Execucao de toda instalagcao elétrica de edificacao, comforme croqui elétrico.
Ligacdo do padréo de entrada até o quadro. Execucdo de novo quadro de
distribuicdo, disjutores e circuitos, e todo cabeamento conforme indicado no
croqui elétrico. Serdao aproveitados alguns pontos ja existentes, e também
realizados novos pontos, ja contemplando rasgos em alvenaria, caixas de
passagem, eletrodutos, cabos, acabamentos necessarios para tomadas, e
interruptores. Serdo substituidos todas as luminarias existentes, conforme
indicado no projeto.

» Logica:
Execucao de quadro para instalagdo de rede de logica, rasgos em alvenaria e
laje para passagem de eletrodutos e realizagao de pontos de légica, conforme
indicado no croqui elétrico, compreendendo todos os servicos referentes a
quebra, chumbamento, acabementos, caixas de ligacdo e tomadas de rede.

» Instalagbes hidrosanitarias;
Execucado de quebra e adequacbes de redes existente para atender a nova
disposicao dos vasos sanitarios e cubas a serem instaladas no IS Masculino e
Feminino, como também no IS PCD, incluso todos os materiais para tubulacao,
registros, tubos, luvas, curvas e cola, lixa etc.

» Instalacdes Aparelhos, torneiras e tampos;
Fornecimento e instalacao de lavatério de lougca branca, suspenso, dimensdes
29,5x39cm, incluso sifao, torneira cromada de mesa, engates flexivel, nos 03
banheiros existentes. Fornecimento e instalagao de 03 vasos, caixa acoplada,
incluso engate flexivel de metal cromado1/2 x 40 cm. Fornecimento e instalagdo
de 03 assentos para vaso sanitarios. Fornecimento e instalagdo de saboneteira
plastica e papeleira. Fornecimento e instalagao de barras de apoio para
banheiro pcd em parede e porta, conforme projeto e orcamento.

» Acessibilidade:
Execucdo de corrimado duplo, acesso do estacionamento até o acesso do
subsolo, conforme indicado em projeto, dimensées minimas, diametro externo
11/2, em aco galvanizado, incluso fornecimento, instalacdo, preparagao e
pintura com tinta alquidica de fundo e tinta esmalte sintético grafite.

» Prevencao e combate a incéndio:
Execucado pontos para lumindrias de emergéncia em todos as salas internas,
circulacao, e portas de acesso e saida da edificacdo. Instalacao de Luminarias
de emergéncia nesses pontos. Instalacdo de placas de sinalizagdo de
emergéncia e rotas de saida. Instalacao de dois extintores de incéndio, um em
cada pavimento, local a definir em conjunto com a fiscalizac¢éo.

» Pintura externa:

Primeiramente sera feito chapisco e reboco de paredes externas a edificacao,
incluso acesso da area do estacionamento ( terreno ao lado). Preparacao de
paredes externas para recebimento de fundo selador, e posterior pintura com
tinta texturizada acrilica, em duas cores, a ser definida pela fiscalizagao.
Preparacao e pintura de gradil existente (acesso), com tinta esmalte sintético.

Assinado por 1 pessoa(s): Kaio Cesar Ramos Maciel (***.431.989-**)

A



A

Assinado digitalmente por:

Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

PREFEITURA MUNICIPAL Avenida José Callegari, n2 647 — Ipé

20t MEDIAN EIRA Fone: (45) 3264-8600
S —

www.medianeira.pr.gov.br

721«,0& Ae Lealizar

» Pavimentagéao:
Remocéo de calgada em concreto existente em todo acesso do terreno ao
lado da edificacao, incluso quebra, e destinagao final. Nivelamento e execucéo
de estacionamento em paver, dimensdes 20x10x08 cm, conforme indicado
no projeto. Adequacéao do acesso da edificacdo com execucao de todo o
passeio em paver, incluso meio fio pre moldado, e plantio de grama,
conforme demonstrado em projeto.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificacbes de servico sera
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver
determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientagdes de
algum tipo de material ou servigo, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orcamento
anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucgdo, as
especificacées constantes nas normas da Associagao Brasileira de Norma Técnica e
as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para
os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptaces e
contradicdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacado da
Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de Construcao das Instalacées
Sanitarias e Construgao de Paredes Divisérias, somente poderao ser executados com
autorizacao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais
para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacdo e aprovacao prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicdo dos
servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas,
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial,
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovacao
prévia da fiscalizacao antes da sua aplicacao, devendo, porém ser todos de
primeira qualidade.

Medianeira, 07 de Dezembro de 2022

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D

Kaio Cesar Ramos Maciel (***.431.989-*%)

Cargo: Engenheiro Civil
27/11/2023 15:20:16-03:00
Aprova Diaital
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