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PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO TIPO 3 - PRÉ-MOLDADO

COMSUMOS MÉDIOS (POR METRO DE MEIO-FRIO

MATERIAIS
CONCRETO TCK 3 11 MPA (M³)
FORMAS (m²)
ESCAVAÇÃO EM SOLO EVENTUAL (m³)

1
0,103

0,70

0,058

2 3 4 5 6
0,042

0,54

0,030

0,034

0,61

0,018

0,103

0,70

0,058

0,072

0,73

0,017

0,32

--
OBRA:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - OCOY FEDERAL
TRECHO 4

LOCAL:

Estrada Rural que liga a Rodovia a
comunidade Ocoy Federal DATA:

Dezembro/2023

EQUIPE TÉCNICA: PRANCHA:

CONTEÚDO:

ESCALA:

Indicada
Kaio C. R. Maciel 03/04MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Secretaria de Obras
Kaio Cesar Ramos Maciel

CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

PROPRIETÁRIO:APROVAÇÕES PÚBLICAS:

Detalhes e Planta de Localização

PERFIL LONGITUDINAL
Escala: VERTICAL 1/200 - HORIZONTAL 1/2.000

PLANTA BAIXA DE PAVIMENTAÇÃO

EspecificaçãoSimbologia

Área total de pavimentação
QTD

1.080,00²

Extensão do trecho 180 m

Largura da estrada 6,00 m

LEGENDA:
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA À EXECUTAR

OBS: O meio-fio deve ser assentado de forma transponível pois trata-se de estrada
em meio rural e deve possibilitar a saída de águas para as laterais
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