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Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MEDIANEIRA SAM  83 SAM  83

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : AVENIDA BRASÍLIA Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/04/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      210.192,84                 66.749,74                   276.942,58                 276.942,58                 

606700A DER Demolição de Concreto Símples 146,92 2,49 149,41 181,31 m3 6,82                  178,29              3,02                  181,31              1.215,94                     20,59                          1.236,53                     

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte 7,33 1,8600 19,57 42,27 61,84 75,05 m3 50,63                51,29                23,76                75,05                2.596,81                     1.202,97                     3.799,78                     

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.350,42 un 1,00                  443,17              2.907,25           3.350,42           443,17                        2.907,25                     3.350,42                     

PAV-071 PM Curitiba-abr/23 Arrancamento de Meio-Fio 7,33 0,2409 1,36 13,91 8,25 23,52 28,54 m 3.068,00           16,88                11,66                28,54                51.787,84                   35.772,88                   87.560,72                   

PAI-015 PM Curitiba-abr/23 Arrancamento de Lajota de Concreto 45x45x5cm 7,33 0,1000 0,56 5,78 6,34 7,70 m2 1.795,89           7,01                  0,69                  7,70                  12.589,19                   1.239,16                     13.828,35                   

PAI-018 PM Curitiba-abr/23 Arrancamento de Pedras Irregulares "Petit-Pavet" 7,33 0,2720 1,54 11,58 13,12 15,92 m2 1.470,80           14,05                1,87                  15,92                20.664,74                   2.750,40                     23.415,14                   

PAI-019 PM Curitiba-abr/23 Remoção de Blocos de Concreto Tipo Paver 7,33 0,1400 0,79 11,58 12,37 15,01 m2 7.870,95           14,05                0,96                  15,01                110.586,85                 7.556,11                     118.142,96                 

400300 DER Remoção de Árvore 7,33 49,78 49,78 60,41 ud 67,00                60,41                -                    60,41                4.047,47                     -                              4.047,47                     

1.1 Composição Remoção de de Luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento 7,33 36,35 20,22 56,57 68,65 ud 72,00                44,11                24,54                68,65                3.175,92                     1.766,88                     4.942,80                     

1,.2 Composição Remoção de Lixeira diversas 7,33 15,54 24,83 40,37 48,99 ud 15,00                18,86                30,13                48,99                282,90                        451,95                        734,85                        

1.3 Composição Remoção e Realocação de Lixeira Dupla 7,33 18,54 29,08 47,62 57,79 ud 26,00                22,50                35,29                57,79                585,00                        917,54                        1.502,54                     

1.4 Composição Retirada de Banco de Madeira 7,33 0,2600 1,47 14,37 22,95 38,79 47,07 ud 14,00                17,44                29,63                47,07                244,16                        414,82                        658,98                        

1.5 Composição Remoção de Canaleta de Drenagem 7,33 0,1600 0,90 0,46 3,57 4,93 5,99 m 1.812,00           0,56                  5,43                  5,99                  1.014,72                     9.839,16                     10.853,88                   

PAV-090 PM curitiba Corte Pavimento Asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm 7,33 2,54 5,06 7,60 9,22 m 311,08              3,08                  6,14                  9,22                  958,13                        1.910,03                     2.868,16                     

2 TERRAPLENAGEM      4.298,11                     4.728,99                     9.027,10                     9.027,10                     

520200B DER Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. 2,00 1,5000 7,23 6,58 13,81 16,76 m3 538,61              7,98                  8,78                  16,76                4.298,11                     4.728,99                     9.027,10                     

3 DRENAGEM      -                    -                    -                    352.856,99                 441.759,07                 794.616,06                 794.616,06                 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,17 m3 111,67              14,17                -                    14,17                1.582,36                     -                              1.582,36                     

633000B DER Limpeza e desobstrução de bueiros simples 83,73 83,73 101,61 m 805,00              101,61              -                    101,61              81.796,05                   -                              81.796,05                   

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 42,13 m3 18,09                42,13                -                    42,13                762,13                        -                              762,13                        

606600D DER Demolição de Concreto Armado 308,32 4,15 312,47 379,18 m3 1,40                  374,15              5,03                  379,18              523,81                        7,04                            530,85                        

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 3,50 31,18 50,72 85,40 103,64 m 39,00                37,84                65,80                103,64              1.475,76                     2.566,20                     4.041,96                     

610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 3,50 31,18 99,81 134,49 163,21 m 87,00                37,84                125,37              163,21              3.292,08                     10.907,19                   14.199,27                   

BLSC120 DER B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 113,65 632,13 1.142,53 1.888,31 2.291,46 un 8,00                  767,09              1.524,37           2.291,46           6.136,72                     12.194,96                   18.331,68                   

CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 77,72 305,18 551,59 934,49 1.134,01 un 21,00                370,34              763,67              1.134,01           7.777,14                     16.037,07                   23.814,21                   

3.1 Composição Canaleta Moldado in loco com Grelha de Concreto comprimento 0,20 x 0,80 m 89,81 143,84 233,65 283,53 m 2.264,60           108,98              174,55              283,53              246.796,11                 395.285,93                 642.082,04                 

3.3 Composição Tampa em Concreto Armado 1,00 X 0,70 m 61,47 135,95 197,42 239,57 ud 20,00                74,59                164,98              239,57              1.491,80                     3.299,60                     4.791,40                     

3.4 Composição Reaterro e Apiloamento Mecânico, com Brita (bica corrida) 16,03 2,2000 34,72 41,47 76,19 92,46 m3 29,03                42,13                50,33                92,46                1.223,03                     1.461,08                     2.684,11                     

4 BASE / SUB-BASE      -                    -                    -                    14.051,05                   115.787,87                 129.838,92                 129.838,92                 

532500B DER Colchão de Areia para assentamento de calçadas 136,00 1,7250 255,65 20,01 83,08 358,74 435,32 m3 49,37                24,28                411,04              435,32              1.198,70                     20.293,05                   21.491,75                   

531000A DER Brita Graduada 16,03 2,4000 47,60 14,07 117,40 179,07 217,30 m3 208,69              17,07                200,23              217,30              3.562,34                     41.786,00                   45.348,34                   

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 40,26 22,01 86,99 149,26 181,13 m3 347,81              26,71                154,42              181,13              9.290,01                     53.708,82                   62.998,83                   

5 REVESTIMENTO      -                    -                    -                    197.025,71                 1.241.259,35              1.438.285,06              1.438.285,06              

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 17.013,48         0,79                  -                    0,79                  13.440,65                   -                              13.440,65                   

560100A DER Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 1.774,75           0,62                  -                    0,62                  1.100,35                     -                              1.100,35                     

589420A DER Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação 53,20 1,0000 86,14 3.748,59 3.647,22 4.425,90 ton 2,13                  -                    4.425,90           4.425,90           -                              9.427,17                     9.427,17                     

560100B DER Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62 m2 1.391,25           0,62                  -                    0,62                  862,58                        -                              862,58                        

589190A DER Fornecimento de emulsão EAI - imprimação 53,20 1,0000 86,14 4.786,46 4.633,18 5.622,36 ton 1,53                  -                    5.622,36           5.622,36           -                              8.602,21                     8.602,21                     

570000D DER CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 48,47 36,89 160,05 245,41 297,81 ton 194,56              44,77                253,04              297,81              8.710,45                     49.231,46                   57.941,91                   

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 597,00 1,0000 607,24 4.645,19 5.020,07 6.091,86 ton 11,09                -                    6.091,86           6.091,86           -                              67.558,73                   67.558,73                   

505415 DER Cura química de pavimento de concreto 0,79 7,62 8,41 10,21 m2 14.320,40         0,96                  9,25                  10,21                13.747,58                   132.463,70                 146.211,28                 

505416 DER Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura 5,75 6,16 11,91 14,45 m2 14.320,40         6,98                  7,47                  14,45                99.956,39                   106.973,39                 206.929,78                 

503110 DER Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras 0,44 1,31 1,75 2,12 m2 14.320,40         0,53                  1,59                  2,12                  7.589,81                     22.769,44                   30.359,25                   

504920 DER Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente 20,00 0,0011 0,03 0,33 8,96 9,32 11,30 kg 2.668,79           0,40                  10,90                11,30                1.067,52                     29.089,81                   30.157,33                   

502645 DER Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora 99,97 12,91 317,15 430,03 521,84 m3 1.478,76           15,67                506,17              521,84              23.172,17                   748.503,95                 771.676,12                 

505000 DER Frezagem Contínua a Frio 7,33 2,4000 25,26 164,14 66,25 255,65 310,23 m3 11,51                199,18              111,05              310,23              2.292,56                     1.278,19                     3.570,75                     

97114 SINAPI/SET/23 Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. Af_04/2022 0,46 0,46 0,56 m 13.231,72         0,56                  -                    0,56                  7.409,76                     -                              7.409,76                     

93681 SINAPI/SET/23
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, 

espessura 8 cm. Af_10/2022
14,20 0,1800 3,22 14,75 57,42 75,39 84,09 m2 987,48              17,90                66,19                84,09                17.675,89                   65.361,30                   83.037,19                   

6 MEIO-FIO E SARJETA      -                    -                    -                    97.157,54                   99.735,64                   196.893,18                 196.893,18                 

810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 14,20 0,0795 1,42 21,74 20,89 44,05 53,46 m 3.683,00           26,38                27,08                53,46                97.157,54                   99.735,64                   196.893,18                 

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                    -                    -                    419.794,65                 904.887,37                 1.324.682,02              1.324.682,02              

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 14,20 0,0398 0,71 10,93 10,51 22,15 26,88 m 597,00              13,26                13,62                26,88                7.916,22                     8.131,14                     16.047,36                   

511100B DER Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,30 4,30 5,22 m2 9.500,10           5,22                  -                    5,22                  49.590,52                   -                              49.590,52                   

531000B DER Brita Graduada - Passeio 16,03 2,4000 47,60 14,07 117,40 179,07 217,30 m3 802,01              17,07                200,23              217,30              13.690,31                   160.586,46                 174.276,77                 
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
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98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 137,00              29,44                100,72              130,16              4.033,28                     13.798,64                   17.831,92                   

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 13,62 m2 219,93              4,42                  9,20                  13,62                972,09                        2.023,36                     2.995,45                     

834906 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 23,85 73,62 97,47 118,28 m2 780,64              28,94                89,34                118,28              22.591,72                   69.742,38                   92.334,10                   

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 40,26 22,01 86,99 149,26 181,13 m3 99,07                26,71                154,42              181,13              2.646,16                     15.298,39                   17.944,55                   

7.1 Composição Banco Linear Simples 572,56 328,40 900,96 1.093,31 ud 43,00                694,80              398,51              1.093,31           29.876,40                   17.135,93                   47.012,33                   

7.2 Composição Banco Linear Simples Duplo 981,74 440,34 1.422,08 1.725,69 ud 30,00                1.191,34           534,35              1.725,69           35.740,20                   16.030,50                   51.770,70                   

7.3 Composição
Instalação de lixeira com estrutura metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço 

carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto.
1.315,16 28,80 1.343,96 1.630,90 ud 15,00                1.595,95           34,95                1.630,90           23.939,25                   524,25                        24.463,50                   

93679 SINAPI/SET/23
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, 

espessura 6 cm. Af_10/2022
14,20 0,1400 2,50 20,87 50,70 74,07 89,89 m2 8.565,98           25,33                64,56                89,89                216.976,27                 553.019,67                 769.995,94                 

93681 SINAPI/SET/23
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, 

espessura 8 cm. Af_10/2022
14,20 0,1800 3,22 14,75 57,42 75,39 91,48 m2 660,46              17,90                73,58                91,48                11.822,23                   48.596,65                   60.418,88                   

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                    -                    -                    110.676,49                 514.489,80                 625.166,29                 625.166,29                 

871000 DER Tacha refletiva bidirecional 10,18 8,21 18,39 22,32 un 1.216,00           12,35                9,97                  22,32                15.017,60                   12.123,52                   27.141,12                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 1.727,76           13,30                24,89                38,19                22.979,21                   43.003,94                   65.983,15                   

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 202,74 386,03 588,77 714,47 m2 19,49                246,02              468,45              714,47              4.794,93                     9.130,09                     13.925,02                   

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 79,38 338,45 417,83 507,04 un 48,00                96,33                410,71              507,04              4.623,84                     19.714,08                   24.337,92                   

820000F DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 71,00                246,02              468,45              714,47              17.467,42                   33.259,95                   50.727,37                   

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 4,00                  246,02              468,45              714,47              984,08                        1.873,80                     2.857,88                     

820000I DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                  246,02              468,45              714,47              492,04                        936,90                        1.428,94                     

SIN-057 PM Curitiba
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio de tráfego (cerquite) com tela plástica

E suporte móvel com base em concreto - utilização 3 vezes
5,72 39,14 44,86 54,44 m2 1.682,44           6,94                  47,50                54,44                11.676,13                   79.915,90                   91.592,03                   

8.1 Composição Remoção de Placas de Sinalização Viária, e Remoção de Suporte Metálico ou de Madeira. 74,10 74,08 148,18 179,82 ud 62,00                89,92                89,90                179,82              5.575,04                     5.573,80                     11.148,84                   

01 Fonte da cotação Balizador Flexível De Alta Performance H=94,0 cm. 159,32 159,32 193,33 ud 140,00              193,33              -                    193,33              27.066,20                   -                              27.066,20                   

02 Fonte da cotação Balizadores em Tubo de Aço Inoxidável de 4 polegada. 390,67 390,67 474,08 ud 390,00              -                    474,08              474,08              -                              184.891,20                 184.891,20                 

13030 ORSE/Set/2023
	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, 

incluso pintura de acabamento com 02 demãos
3.786,62 3.786,62 4.595,06 ud 27,00                -                    4.595,06           4.595,06           -                              124.066,62                 124.066,62                 

10 SERVIÇOS DIVERSOS      -                    -                    -                    136.537,03                 65.444,59                   201.981,62                 201.981,62                 

10.2 Composição Administração Local. 106.315,68 11.810,40 118.126,08 143.346,00 12/mês 1,00                  129.014,08       14.331,92         143.346,00       129.014,08                 14.331,92                   143.346,00                 

10.3 Composição Canteiro de Obras 4.452,88 42.120,04 46.572,92 56.516,24 12/mês 1,00                  5.403,57           51.112,67         56.516,24         5.403,57                     51.112,67                   56.516,24                   

10.4 Composição Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 1.746,50 1.746,50 2.119,38 un 1,00                  2.119,38           -                    2.119,38           2.119,38                     -                              2.119,38                     

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                    -                    -                    35.518,44                   1.148,80                     36.667,24                   36.667,24                   

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                  162,83              18,09                180,92              325,66                        36,18                          361,84                        

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 186,55 un 2,00                  167,90              18,65                186,55              335,80                        37,30                          373,10                        

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 2,00                  105,61              26,47                132,08              211,22                        52,94                          264,16                        

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                  199,43              22,16                221,59              398,86                        44,32                          443,18                        

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                  135,73              34,10                169,83              271,46                        68,20                          339,66                        

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                  54,62                6,08                  60,70                109,24                        12,16                          121,40                        

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                  106,86              18,09                124,95              213,72                        36,18                          249,90                        

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                  111,06              12,34                123,40              222,12                        24,68                          246,80                        

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da 

capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 1,00                  6.827,68           758,64              7.586,32           6.827,68                     758,64                        7.586,32                     

09.03.02 DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 289,98 32,22 322,20 390,99 un 2,00                  351,89              39,10                390,99              703,78                        78,20                          781,98                        

Fazer Cotação fonte da cotação
Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de 

Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão.
16,00 16,00 19,42 un 740,00              19,42                -                    19,42                14.370,80                   -                              14.370,80                   

Fazer Cotação fonte da cotação
Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos 

de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3)
103,33 103,33 125,39 un 30,00                125,39              -                    125,39              3.761,70                     -                              3.761,70                     

Fazer Cotação fonte da cotação

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento 

dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 

diárias)

1.600,00 1.600,00 1.941,60 gb 4,00                  1.941,60           -                    1.941,60           7.766,40                     -                              7.766,40                     

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

31,35% 68,65%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/4/2024 1.578.108,85              3.455.991,22              5.034.100,07              

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 522.725,25        1.528.261,59      2.050.986,84      40,74%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 352.856,99        441.759,07        794.616,06        15,78%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 530.471,14        1.419.377,17      1.949.848,31      38,73%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) 136.537,03        65.444,59          201.981,62        4,01%

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 35.518,44          1.148,80            36.667,24          0,73%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 14.320,40          CUSTO DA OBRA: R$/m2 351,53 /m2

x
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