
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: NOME DO MUNICÍPIO PRIORIDADE : 67 SAM  77

Projeto: MEU CAMPINHO - MEIA QUADRA BASQUETE Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRRO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VENDRAME

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/05/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.690,81               3.194,50               5.885,31                      5.885,31                      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               79,92               73,64                  36,54               43,38               79,92               2.690,81               3.194,50               5.885,31                      

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 380,55                  654,20                  1.034,75                      1.034,75                      

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                 13,66               16,93               20,52               33,79                  3,96                 16,56               20,52               133,81                  559,56                  693,37                         

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                 0,23                 0,83                 1,01                 338,00                0,73                 0,28                 1,01                 246,74                  94,64                    341,38                         

3 FUNDACOES 713,58                  944,79                  1.658,37                      1.658,37                      

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04               37,12               65,16               78,97               21,00                  33,98               44,99               78,97               713,58                  944,79                  1.658,37                      

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 4.310,52               38.794,73             43.105,25                    43.105,25                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 16,48               148,29             164,77             199,70             215,85                19,97               179,73             199,70             4.310,52               38.794,73             43.105,25                    

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 2.496,78               13.472,44             15.969,22                    15.969,22                    

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42 13,79                 25,21                 30,55 45,00                  13,84               16,71               30,55               622,80                  751,95                  1.374,75                      

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9,36 15,44                 24,80                 30,06 12,00                  11,34               18,72               30,06               136,08                  224,64                  360,72                         

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,17 3,81                   9,98                 12,10 4,00                    7,48                 4,62                 12,10               29,92                    18,48                    48,40                           

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81 5,49                   7,30                   8,85 195,00                2,19                 6,66                 8,85                 427,05                  1.298,70               1.725,75                      

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24 135,47               170,71               206,90 2,00                    42,71               164,19             206,90             85,42                    328,38                  413,80                         

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 0,77 37,69                 38,46                 46,61 1,00                    0,93                 45,68               46,61               0,93                      45,68                    46,61                           

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63 66,05                 77,68                 94,15 2,00                    14,10               80,05               94,15               28,20                    160,10                  188,30                         

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69 67,38                 92,07               111,59 4,00                    29,92               81,67               111,59             119,68                  326,68                  446,36                         

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox  

UN 73,31 50               123,31               142,15 2,00                    84,51               57,64               142,15             169,02                  115,28                  284,30                         

13200 ORSE
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CONFORME PROJETO ELÉTRICO

UN 59,19 2156,76            2.215,95            2.554,55 4,00                    68,23               2.486,32          2.554,55          272,92                  9.945,28               10.218,20                    

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 73,17 30,43               103,60               119,43 4,50                    84,35               35,08               119,43             379,58                  157,86                  537,44                         

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41 19,16                 62,57                 72,13 4,50                    50,04               22,09               72,13               225,18                  99,41                    324,59                         

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 3.220,56               4.127,76               7.348,32                      7.348,32                      

10.4 PINTURAS

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

10.4.16 PINTURA EM PISO

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 12,3 15,77                 28,07                 34,02 216,00                14,91               19,11               34,02               3.220,56               4.127,76               7.348,32                      

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 21.444,83             45.927,26             67.372,09                    67.372,09                    

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.10 SINALIZACAO

102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 8,09 3,64                 11,73                 14,22 109,00                9,81                 4,41                 14,22               1.069,29               480,69                  1.549,98                      

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28 85,45               118,73               143,90 16,52                  40,34               103,56             143,90             666,42                  1.710,81               2.377,23                      

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28 85,65               118,93               144,14 26,42                  40,34               103,80             144,14             1.065,78               2.742,40               3.808,18                      

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27 146,68               179,95               218,10 4,57                    40,32               177,78             218,10             184,26                  812,46                  996,72                         

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93 10,51                 21,44                 25,99 135,20                13,25               12,74               25,99               1.791,40               1.722,45               3.513,85                      

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07 50,69                 65,76                 79,70 90,00                  18,26               61,44               79,70               1.643,40               5.529,60               7.173,00                      

COMPOSIÇÃO setembro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,09 51,59                 67,68                 82,03 24,30                  19,50               62,53               82,03               473,85                  1.519,48               1.993,33                      

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 43,73 100,4               144,13               174,69 216,00                53,00               121,69             174,69             11.448,00             26.285,04             37.733,04                    

22.150.000065.SER PINI JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM M 11,87 5,16                 17,03                 20,64 190,50                14,39               6,25                 20,64               2.741,30               1.190,62               3.931,92                      

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17 30,43               103,60               125,56 0,34                    88,68               36,88               125,56             30,15                    12,54                    42,69                           

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31 380,53               457,84               554,90 0,34                    93,70               461,20             554,90             31,86                    156,81                  188,67                         

COMPOSIÇÃO 02449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, 
EM TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE 
CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA

UN 246,8 3105,91            3.352,71            4.063,48 1,00                    299,12             3.764,36          4.063,48          299,12                  3.764,36               4.063,48                      

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 196,04                  70,98                    267,02                         267,02                         

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48 0,17                   0,65                   0,79 338,00                0,58                 0,21                 0,79                 196,04                  70,98                    267,02                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

24,86% 75,14%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  8/5/2024 35.453,67             107.186,66           142.640,33                  
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