
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: NOME DO MUNICÍPIO PRIORIDADE : 67 SAM  77

Projeto: MEU CAMPINHO - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE (MÓDULO 3) Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRRO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VENDRAME

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/05/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.487,91               1.766,43               3.254,34                      3.254,34                      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               79,92               40,72                  36,54               43,38               79,92               1.487,91               1.766,43               3.254,34                      

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 116,68                  200,58                  317,26                         317,26                         

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                 13,66               16,93               20,52               10,36                  3,96                 16,56               20,52               41,03                    171,56                  212,59                         

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                 0,23                 0,83                 1,01                 103,63                0,73                 0,28                 1,01                 75,65                    29,02                    104,67                         

3 FUNDACOES 356,79                  472,40                  829,19                         829,19                         

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04               37,12               65,16               78,97               10,50                  33,98               44,99               78,97               356,79                  472,40                  829,19                         

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 964,73                  8.681,45               9.646,18                      9.646,18                      

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

M2 14,10               126,89             140,99             170,88             56,45                  17,09               153,79             170,88             964,73                  8.681,45               9.646,18                      

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 575,82                  3.086,73               3.662,55                      3.662,55                      

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42 13,79                 25,21                 30,55 15,00                  13,84               16,71               30,55               207,60                  250,65                  458,25                         

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35 3,63                   4,98                   6,04 60,00                  1,64                 4,40                 6,04                 98,40                    264,00                  362,40                         

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

13200 ORSE
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 59,19 2156,76            2.215,95            2.554,55 1,00                    68,23               2.486,32          2.554,55          68,23                    2.486,32               2.554,55                      

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 73,17 30,43               103,60               119,43 1,50                    84,35               35,08               119,43             126,53                  52,62                    179,15                         

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41 19,16                 62,57                 72,13 1,50                    50,04               22,09               72,13               75,06                    33,14                    108,20                         

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 9.659,38               72.471,39             82.130,77                    82.130,77                    

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28 85,65               118,93               144,14 1,08                    40,34               103,80             144,14             43,57                    112,10                  155,67                         

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27 146,68               179,95               218,10 0,77                    40,32               177,78             218,10             31,05                    136,89                  167,94                         

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 66,99 65,15               132,14               160,15 3,94                    81,19               78,96               160,15             319,89                  311,10                  630,99                         

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93 10,51                 21,44                 25,99 79,89                  13,25               12,74               25,99               1.058,54               1.017,80               2.076,34                      

COMPOSIÇÃO setembro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,09 51,59                 67,68                 82,03 15,36                  19,50               62,53               82,03               299,52                  960,46                  1.259,98                      

COTAÇÃO setembro/2023
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO

M2 49,01 464,44               513,45               622,30 78,83                  59,40               562,90             622,30             4.682,50               44.373,41             49.055,91                    

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17 30,43               103,60               125,56 2,00                    88,68               36,88               125,56             177,36                  73,76                    251,12                         

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31 380,53               457,84               554,90 2,00                    93,70               461,20             554,90             187,40                  922,40                  1.109,80                      

COTAÇÃO setembro/2023 BALANÇA DUPLA UN 437,51 4145,72            4.583,23            5.283,55 1,00                    504,36             4.779,19          5.283,55          504,36                  4.779,19               5.283,55                      

COTAÇÃO setembro/2023 CARROCEL UN 460,54 4363,9            4.824,44            5.561,61 1,00                    530,91             5.030,70          5.561,61          530,91                  5.030,70               5.561,61                      

COTAÇÃO setembro/2023 GANGORRA DUPLA UN 250 2368,98            2.618,98            3.019,16 1,00                    288,20             2.730,96          3.019,16          288,20                  2.730,96               3.019,16                      

COTAÇÃO setembro/2023 ESCALADA MEIA-LUA UN 557,03 5278,25            5.835,28            6.726,91 1,00                    642,14             6.084,77          6.726,91          642,14                  6.084,77               6.726,91                      

COTAÇÃO setembro/2023 ESCORREGADOR 2M UN 250 2368,98            2.618,98            3.019,16 2,00                    288,20             2.730,96          3.019,16          576,40                  5.461,92               6.038,32                      

8464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO UN 257,61 368,14               625,75               721,36 1,00                    296,97             424,39             721,36             296,97                  424,39                  721,36                         

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 16,97 42,53                 59,50                 72,11 1,00                    20,57               51,54               72,11               20,57                    51,54                    72,11                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

13,18% 86,82%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  8/5/2024 13.161,31             86.678,98             99.840,29                    
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