
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: NOME DO MUNICÍPIO PRIORIDADE : 67 SAM  77

Projeto: MEU CAMPINHO - IMPLANTAÇÃO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRRO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VENDRAME

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/05/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.651,52               22.003,02             23.654,54                    23.654,54                    

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 19,25               108,20             127,45             154,47             44,00                  23,33               131,14             154,47             1.026,52               5.770,16               6.796,68                      

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04656 ORSE
ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 3 BACIAS - 2,30 X 
4,3M E ALT. 2,50M

MES -                   1.715,64          1.715,64          2.079,36          6,00                    -                   2.079,36          2.079,36          -                        12.476,16             12.476,16                    

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                   2.460,15          2.460,15          2.981,70          1,00                    -                   2.981,70          2.981,70          -                        2.981,70               2.981,70                      

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,21                 0,25                 0,46                 0,56                 2.500,00             0,25                 0,31                 0,56                 625,00                  775,00                  1.400,00                      

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 5.314,42               15.305,96             20.620,38                    20.620,38                    

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020

M3 1,45                 3,32                 4,77                 5,78                 639,99                1,76                 4,02                 5,78                 1.126,38               2.572,76               3.699,14                      

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                 13,66               16,93               20,52               250,00                3,96                 16,56               20,52               990,00                  4.140,00               5.130,00                      

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,22                 9,20                 12,42               15,05               621,52                3,90                 11,15               15,05               2.423,93               6.929,95               9.353,88                      

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                 0,23                 0,83                 1,01                 30,00                  0,73                 0,28                 1,01                 21,90                    8,40                      30,30                           

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 223,94             247,60             471,54             571,51             1,00                    271,42             300,09             571,51             271,42                  300,09                  571,51                         

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 6,01                 65,82               71,83               87,06               15,00                  7,28                 79,78               87,06               109,20                  1.196,70               1.305,90                      

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 73,17               30,43               103,60             125,56             2,63                    88,68               36,88               125,56             233,23                  96,99                    330,22                         

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 43,41               19,16               62,57               75,83               2,63                    52,61               23,22               75,83               138,36                  61,07                    199,43                         

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 2.851,83               9.542,71               12.394,54                    12.394,54                    

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42 13,79                 25,21                 30,55 20,00                  13,84               16,71               30,55               276,80                  334,20                  611,00                         

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,16 6,29                   9,45                 11,45 30,00                  3,83                 7,62                 11,45               114,90                  228,60                  343,50                         

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35 3,63                   4,98                   6,04 72,00                  1,64                 4,40                 6,04                 118,08                  316,80                  434,88                         

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,55 12,72                 16,27                 19,72 144,00                4,30                 15,42               19,72               619,20                  2.220,48               2.839,68                      

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24 135,47               170,71               206,90 2,00                    42,71               164,19             206,90             85,42                    328,38                  413,80                         

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63 66,05                 77,68                 94,15 1,00                    14,10               80,05               94,15               14,10                    80,05                    94,15                           

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69 67,38                 92,07               111,59 2,00                    29,92               81,67               111,59             59,84                    163,34                  223,18                         

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

16.105.000032.SER PINI - fev/23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 409,26 2050,17            2.459,43            2.835,23 1,00                    471,79             2.363,44          2.835,23          471,79                  2.363,44               2.835,23                      

COMPOSIÇÃO 03A COMPOSIÇÃO
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura 
e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 113,46 507,79               621,25               716,18 1,00                    130,80             585,38             716,18             130,80                  585,38                  716,18                         

COMPOSIÇÃO MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO UN 118,16 80               198,16               228,44 1,00                    136,21             92,23               228,44             136,21                  92,23                    228,44                         

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox  

UN 73,31 50               123,31               142,15 1,00                    84,51               57,64               142,15             84,51                    57,64                    142,15                         

13200 ORSE
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 59,19 2156,76            2.215,95            2.554,55 1,00                    68,23               2.486,32          2.554,55          68,23                    2.486,32               2.554,55                      

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 73,17 30,43               103,60               119,43 5,00                    84,35               35,08               119,43             421,75                  175,40                  597,15                         

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41 19,16                 62,57                 72,13 5,00                    50,04               22,09               72,13               250,20                  110,45                  360,65                         

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 441,28                  748,08                  1.189,36                      1.189,36                      

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95642 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 173,24 330,6               503,84               610,65 1,00                    209,97             400,68             610,65             209,97                  400,68                  610,65                         

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,2 130,3               154,50               187,25 1,00                    29,33               157,92             187,25             29,33                    157,92                  187,25                         

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,36 22,62                 54,98                 66,64 5,00                    39,22               27,42               66,64               196,10                  137,10                  333,20                         

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85 43,22                 48,07                 58,26 1,00                    5,88                 52,38               58,26               5,88                      52,38                    58,26                           

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 7.003,96               19.944,84             26.948,80                    26.948,80                    

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28 85,65               118,93               144,14 2,10                    40,34               103,80             144,14             84,71                    217,98                  302,69                         

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27 146,68               179,95               218,10 1,50                    40,32               177,78             218,10             60,48                    266,67                  327,15                         

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93 10,51                 21,44                 25,99 40,00                  13,25               12,74               25,99               530,00                  509,60                  1.039,60                      

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07 50,69                 65,76                 79,70 30,00                  18,26               61,44               79,70               547,80                  1.843,20               2.391,00                      

8464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO UN 257,61 368,14               625,75               721,36 1,00                    296,97             424,39             721,36             296,97                  424,39                  721,36                         

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 229,34 199,88               429,22               520,21 1,00                    277,96             242,25             520,21             277,96                  242,25                  520,21                         

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64 7,58                 11,22                 13,60 292,28                4,41                 9,19                 13,60               1.288,95               2.686,06               3.975,01                      

104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2023

M² 40,56 90,33               130,89               158,64 50,90                  49,16               109,48             158,64             2.502,24               5.572,54               8.074,78                      

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M² 8,18 47,28                 55,46                 67,22 142,77                9,91                 57,31               67,22               1.414,85               8.182,15               9.597,00                      

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

20,36% 79,64%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  8/5/2024 17.263,01             67.544,61             84.807,62                    
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