
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO  I I I
Município: MEDIANEIRA PRIORIDADE : 67 SAM  77

Projeto: MEU CAMPINHO - PLAYGROUND E MEIA QUADRA DE BASQUETE Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRRO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VENDRAME

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO DE 
OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.830,23                     26.963,96                      32.794,19                        32.794,19                        

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15                  35,79                  65,94                  79,92                  114,36                  36,54                  43,38                  79,92                  4.178,71                     4.960,94                        9.139,65                          

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 19,25                  108,20                127,45                154,47                44,00                     23,33                  131,14                154,47                1.026,52                     5.770,16                        6.796,68                          

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04656 ORSE
ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 3 BACIAS - 2,30 X 
4,3M E ALT. 2,50M

MES -                      1.715,64             1.715,64             2.079,36             6,00                       -                      2.079,36             2.079,36             -                              12.476,16                      12.476,16                        

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                      2.460,15             2.460,15             2.981,70             1,00                       -                      2.981,70             2.981,70             -                              2.981,70                        2.981,70                          

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,21                    0,25                    0,46                    0,56                    2.500,00               0,25                    0,31                    0,56                    625,00                        775,00                           1.400,00                          

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                         5.811,64                     16.160,75                      21.972,39                        21.972,39                        

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 1,45                    3,32                    4,77                    5,78                    639,99                  1,76                    4,02                    5,78                    1.126,38                     2.572,76                        3.699,14                          

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                    13,66                  16,93                  20,52                  294,15                  3,96                    16,56                  20,52                  1.164,83                     4.871,13                        6.035,96                          

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,22                    9,20                    12,42                  15,05                  621,52                  3,90                    11,15                  15,05                  2.423,93                     6.929,95                        9.353,88                          

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                    0,23                    0,83                    1,01                    471,63                  0,73                    0,28                    1,01                    344,29                        132,06                           476,35                             

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 223,94                247,60                471,54                571,51                1,00                       271,42                300,09                571,51                271,42                        300,09                           571,51                             

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 6,01                    65,82                  71,83                  87,06                  15,00                     7,28                    79,78                  87,06                  109,20                        1.196,70                        1.305,90                          

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 73,17                  30,43                  103,60                125,56                2,63                       88,68                  36,88                  125,56                233,23                        96,99                             330,22                             

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 43,41                  19,16                  62,57                  75,83                  2,63                       52,61                  23,22                  75,83                  138,36                        61,07                             199,43                             

3 FUNDACOES -                         1.070,37                     1.417,19                        2.487,56                          2.487,56                          

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04                  37,12                  65,16                  78,97                  31,50                     33,98                  44,99                  78,97                  1.070,37                     1.417,19                        2.487,56                          

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                         5.275,25                     47.476,18                      52.751,43                        52.751,43                        

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 16,48                  148,29                164,77                199,70                215,85                  19,97                  179,73                199,70                4.310,52                     38.794,73                      43.105,25                        

COTAÇÃO
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

M2 14,10                  126,89                140,99                170,88                56,45                     17,09                  153,79                170,88                964,73                        8.681,45                        9.646,18                          

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                         5.924,42                     26.101,87                      32.026,29                        32.026,29                        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42                  13,79                                     25,21                    30,55 80,00                     13,84                  16,71                  30,55                  1.107,20                     1.336,80                        2.444,00                          

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9,36                    15,44                                     24,80                    30,06 12,00                     11,34                  18,72                  30,06                  136,08                        224,64                           360,72                             

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,17                    3,81                                         9,98                    12,10 4,00                       7,48                    4,62                    12,10                  29,92                          18,48                             48,40                               

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,16                    6,29                                         9,45                    11,45 30,00                     3,83                    7,62                    11,45                  114,90                        228,60                           343,50                             

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35                    3,63                                         4,98                      6,04 132,00                  1,64                    4,40                    6,04                    216,48                        580,80                           797,28                             

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81                    5,49                                         7,30                      8,85 195,00                  2,19                    6,66                    8,85                    427,05                        1.298,70                        1.725,75                          

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,55                    12,72                                     16,27                    19,72 144,00                  4,30                    15,42                  19,72                  619,20                        2.220,48                        2.839,68                          

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24                  135,47                                170,71                 206,90 4,00                       42,71                  164,19                206,90                170,84                        656,76                           827,60                             

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 0,77                    37,69                                     38,46                    46,61 1,00                       0,93                    45,68                  46,61                  0,93                            45,68                             46,61                               

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63                  66,05                                     77,68                    94,15 3,00                       14,10                  80,05                  94,15                  42,30                          240,15                           282,45                             

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69                  67,38                                     92,07                 111,59 6,00                       29,92                  81,67                  111,59                179,52                        490,02                           669,54                             

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

16.105.000032.SER PINI - fev/23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 409,26                2.050,17                          2.459,43              2.835,23 1,00                       471,79                2.363,44             2.835,23             471,79                        2.363,44                        2.835,23                          

COMPOSIÇÃO 03A COMPOSIÇÃO
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme 
NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 113,46                507,79                621,25                716,18                1,00                       130,80                585,38                716,18                130,80                        585,38                           716,18                             

COMPOSIÇÃO MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO UN 118,16                80,00                  198,16                228,44                1,00                       136,21                92,23                  228,44                136,21                        92,23                             228,44                             

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox  

UN 73,31                  50,00                  123,31                142,15                3,00                       84,51                  57,64                  142,15                253,53                        172,92                           426,45                             

13200 ORSE
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

UN 59,19                  2.156,76             2.215,95             2.554,55             4,00                       68,23                  2.486,32             2.554,55             272,92                        9.945,28                        10.218,20                        

13200 ORSE
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO.

UN 59,19                  2.156,76             2.215,95             2.554,55             2,00                       68,23                  2.486,32             2.554,55             136,46                        4.972,64                        5.109,10                          

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 73,17                  30,43                                  103,60                 119,43 11,00                     84,35                  35,08                  119,43                927,85                        385,88                           1.313,73                          

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41                  19,16                                     62,57                    72,13 11,00                     50,04                  22,09                  72,13                  550,44                        242,99                           793,43                             

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                         441,28                        748,08                           1.189,36                          1.189,36                          

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                      -                                               -                            -   

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -                      -                                               -                            -   

95642 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 173,24                330,60                                503,84                 610,65 1,00                       209,97                400,68                610,65                209,97                        400,68                           610,65                             

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20                  130,30                                154,50                 187,25 1,00                       29,33                  157,92                187,25                29,33                          157,92                           187,25                             

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -                      -                                               -                            -   

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -                      -                                               -                            -   

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,36                  22,62                                     54,98                    66,64 5,00                       39,22                  27,42                  66,64                  196,10                        137,10                           333,20                             

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -                      -                                               -                            -   

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -                      -                                               -                            -   

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85                    43,22                                     48,07                    58,26 1,00                       5,88                    52,38                  58,26                  5,88                            52,38                             58,26                               

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                         3.220,56                     4.127,76                        7.348,32                          7.348,32                          

10.4 PINTURAS

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -                      -                                               -                            -   -                         -                      -                      -                      -                              -                                 -                                   

10.4.16 PINTURA EM PISO -                      -                                               -                            -   -                         -                      -                      -                      -                              -                                 -                                   

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 12,30                  15,77                                     28,07                    34,02 216,00                  14,91                  19,11                  34,02                  3.220,56                     4.127,76                        7.348,32                          

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                         38.108,17                  138.343,48                   176.451,65                      176.451,65                      

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.10 SINALIZACAO

102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 8,09                    3,64                                       11,73                    14,22 109,00                  9,81                    4,41                    14,22                  1.069,29                     480,69                           1.549,98                          

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28                  85,45                                  118,73                 143,90 16,52                     40,34                  103,56                143,90                666,42                        1.710,81                        2.377,23                          

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28                  85,65                                  118,93                 144,14 29,60                     40,34                  103,80                144,14                1.194,06                     3.072,48                        4.266,54                          

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27                  146,68                                179,95                 218,10 6,84                       40,32                  177,78                218,10                275,79                        1.216,01                        1.491,80                          

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 66,99                  65,15                                  132,14                 160,15 3,94                       81,19                  78,96                  160,15                319,89                        311,10                           630,99                             

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93                  10,51                                     21,44                    25,99 255,09                  13,25                  12,74                  25,99                  3.379,94                     3.249,85                        6.629,79                          

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07                  50,69                                     65,76                    79,70 120,00                  18,26                  61,44                  79,70                  2.191,20                     7.372,80                        9.564,00                          

COMPOSIÇÃO setembro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,09                  51,59                                     67,68                    82,03 39,66                     19,50                  62,53                  82,03                  773,37                        2.479,94                        3.253,31                          

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 43,73                  100,40                                144,13                 174,69 216,00                  53,00                  121,69                174,69                11.448,00                  26.285,04                      37.733,04                        

22.150.000065.SER PINI JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM M 11,87                  5,16                                       17,03                    20,64 190,50                  14,39                  6,25                    20,64                  2.741,30                     1.190,62                        3.931,92                          

COTAÇÃO setembro/2023
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
DE PROJETO

M2 49,01                  464,44                                513,45                 622,30 78,83                     59,40                  562,90                622,30                4.682,50                     44.373,41                      49.055,91                        

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17                  30,43                                  103,60                 125,56 2,34                       88,68                  36,88                  125,56                207,51                        86,30                             293,81                             

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31                  380,53                                457,84                 554,90 2,34                       93,70                  461,20                554,90                219,26                        1.079,21                        1.298,47                          

COMPOSIÇÃO 02449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 
20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA

UN 246,80                3.105,91                          3.352,71              4.063,48 1,00                       299,12                3.764,36             4.063,48             299,12                        3.764,36                        4.063,48                          

COTAÇÃO setembro/2023 BALANÇA DUPLA UN 437,51                4.145,72                          4.583,23              5.283,55 1,00                       504,36                4.779,19             5.283,55             504,36                        4.779,19                        5.283,55                          

COTAÇÃO setembro/2023 CARROCEL UN 460,54                4.363,90                          4.824,44              5.561,61 1,00                       530,91                5.030,70             5.561,61             530,91                        5.030,70                        5.561,61                          

COTAÇÃO setembro/2023 GANGORRA DUPLA UN 250,00                2.368,98                          2.618,98              3.019,16 1,00                       288,20                2.730,96             3.019,16             288,20                        2.730,96                        3.019,16                          
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COTAÇÃO setembro/2023 ESCALADA MEIA-LUA UN 557,03                5.278,25                          5.835,28              6.726,91 1,00                       642,14                6.084,77             6.726,91             642,14                        6.084,77                        6.726,91                          

COTAÇÃO setembro/2023 ESCORREGADOR 2M UN 250,00                2.368,98                          2.618,98              3.019,16 2,00                       288,20                2.730,96             3.019,16             576,40                        5.461,92                        6.038,32                          

8464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO UN 257,61                368,14                                625,75                 721,36 2,00                       296,97                424,39                721,36                593,94                        848,78                           1.442,72                          

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 229,34                199,88                                429,22                 520,21 1,00                       277,96                242,25                520,21                277,96                        242,25                           520,21                             

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64                    7,58                                       11,22                    13,60 292,28                  4,41                    9,19                    13,60                  1.288,95                     2.686,06                        3.975,01                          

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 16,97                  42,53                                     59,50                    72,11 1,00                       20,57                  51,54                  72,11                  20,57                          51,54                             72,11                               

104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M² 40,56                  90,33                                  130,89                 158,64 50,90                     49,16                  109,48                158,64                2.502,24                     5.572,54                        8.074,78                          

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M² 8,18                    47,28                                     55,46                    67,22 142,77                  9,91                    57,31                  67,22                  1.414,85                     8.182,15                        9.597,00                          

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                         196,04                        70,98                             267,02                             267,02                             

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48 0,17                      0,65                      0,79 338,00                  0,58                    0,21                    0,79                    196,04                        70,98                             267,02                             

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

20,13% 79,87%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  7/5/2024 65.877,96                  261.410,25                   327.288,21                      

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

KAIO CESAR RAMOS MACIEL - CREA PR-175.142/D ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração m2 |  valor R$/m² 740,47 /m2442,00                                 ÁREA TOTAL
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