
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MEDIANEIRA PRIORIDADE : 71 SAM : 84

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIGO DE PASSAGEIROS LOTE nº : 1

Local da Obra : MEDIANEIRA Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 06/06/2024 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 

OBRA COM 
BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10.928,50              16.457,89              27.386,39                    27.386,39                   

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20              2.395,76           2.760,96           3.392,67           1,00                    448,76           2.943,91        3.392,67           448,76                   2.943,91                3.392,67                      

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÕES
DEMOLIÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EM CONCRETO EXISTENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO DE ENTULHO

UNIDADE 663,18              441,34              1.104,52           1.357,23           7,00                    814,92           542,31           1.357,23           5.704,44                3.796,17                9.500,61                      

COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÕES
DEMOLIÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS EXISTENTES, INCLUSIVE TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO DE ENTULHO

M2 5,91                  6,36                  12,27                15,08                479,40                7,26               7,82               15,08                3.480,44                3.748,91                7.229,35                      

COMPOSIÇÃO 8 COMPOSIÇÕES
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EXISTENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE E 
PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA

SERVIÇO 75,27                346,96              422,23              518,84              14,00                  92,49             426,35           518,84              1.294,86                5.968,90                7.263,76                      

4 ESTRUTURAS -                    311.048,38            381.235,87            692.284,25                   692.284,25                 

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÕES
ABRIGO DE PASSAGEIROS SIMPLES - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, INCLUSO ESTRUTURA 
METÁLICA, COBERTURA EM ALUZINCO, VIDROS TEMPERADOS, FECHAMENTO EM ACM, ADESIVO, 
ASSENTOS PLÁSTICOS E LIMPEZA FINAL DA ESTRUTURA

UNIDADE 5.126,24           6.672,17           11.798,41         14.497,89         16,00                  6.299,12        8.198,77        14.497,89         100.785,92            131.180,32            231.966,24                   

COMPOSIÇÃO 9 COMPOSIÇÕES
ABRIGO DE PASSAGEIROS DUPLO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, INCLUSO ESTRUTURA 
METÁLICA, COBERTURA EM ALUZINCO, VIDROS TEMPERADOS, FECHAMENTO EM ACM, ADESIVO, 
ASSENTOS PLÁSTICOS E LIMPEZA FINAL DA ESTRUTURA

UNIDADE 10.065,41         11.970,34         22.035,75         27.077,53         17,00                  12.368,38      14.709,15      27.077,53         210.262,46            250.055,55            460.318,01                   

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    19.032,03              46.552,58              65.584,61                    65.584,61                   

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.10 SINALIZACAO

102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO 
COM ROLO. AF_05/2021

M2 32,38                21,61                53,99                66,34                47,52                  39,79             26,55             66,34                1.890,82                1.261,66                3.152,48                      

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07                50,69                65,76                75,81                770,10                17,37             58,44             75,81                13.376,64              45.004,64              58.381,28                    

COMPOSIÇÃO 5 COMPOSIÇÕES
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO COM A UTILIZAÇÃO DE 
ARGAMASSA COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 32,74                2,49                  35,23                40,61                99,75                  37,74             2,87               40,61                3.764,57                286,28                   4.050,85                      

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                    531,00                   189,00                   720,00                         720,00                        

12.1 LIMPEZAS

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,48                  0,17                  0,65                  0,80                  900,00                0,59               0,21               0,80                  531,00                   189,00                   720,00                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,45% 56,55%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  6/6/2024 341.539,91            444.435,34            785.975,25                 
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ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: MEDIANEIRA SAM  84

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIGO DE PASSAGEIROS LOTE 1

Local Obra : MEDIANEIRA

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 40,89 % 28,50 % 21,86 % 8,75 % - -

1.2

1.2.3

COMPOSIÇÃO 00051 100,0% 1,00

x

COMPOSIÇÃO 1 100,0% 2,00 2,00 2,00 1,00

COMPOSIÇÃO 2 100,0% 200,00 200,00 79,40

COMPOSIÇÃO 8 100,0% 4,00 4,00 4,00 2,00

4 - ESTRUTURAS 100,0% 6,01 % 18,02 % 18,02 % 18,02 % 18,02 % 21,91 %

x

COMPOSIÇÃO 6 100,0% 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

COMPOSIÇÃO 9 100,0% 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 100,0% 12,80 % 12,80 % 12,80 % 18,58 % 18,56 % 24,46 %

11.1

11.1.10

102513 100,0% 47,52

x

92396 100,0% 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 170,10

COMPOSIÇÃO 5 100,0% 20,00 20,00 20,00 20,00 19,75

12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,65 %

12.1

12.1.2

99802 100,0% 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
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