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PLANILHA DE SERVIGOS - CONSTRUGCAO CIVIL - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO I
Municipio: MEDIANEIRA [ PrioriaDE : 7 [ SAM : 84
Projeto: CONSTRUCAO CIVIL - ABRIGO DE PASSAGEIROS | LOTEn®: 1
Local da Obra : MEDIANEIRA Tabela Referéncia: SINAPI de SET sem a
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Oramento (Decreto 10.086/22 do Paran, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 06/06/2024 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ORGAMENTO COM BDI
PREGO UNIT.
¢ PREGOUNIT.|  PREGO
. PREGO UNIT. | PREGO UNIT. MAO DE VALORDAMAO |  VALOR DO TOTAL GLOBAL
copIGo ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS up | MAODE OBRA| MATERIAL o o1 oo | quantioaoe | MEODE | maTERAL | unimaRio com| VALOR DA MATERIAL TOTAL ITEM (RS) (RS )M
o coM BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMlNlSTRA(;AO DA OBRA 10.928,50 16.457,89 27.386,39 27.386,39
1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.23 PLACA DE |DENY|F|CAC;\O / LETREIRO
COMPOSIGAO 00051 ORSE ;;ZGT‘:\BEETE';RA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM MADEIRA E I UN | 365,20 239576 2.760,96 339267 1,00 | 448,76 | 2.943.91 I 339267 448,76 294391 3.392,67
X SERVIGOS EXTRAS - SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA
DEMOLIGAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EM CONCRETO EXISTENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE E
COMPOSIQAO 1 COMPOSlCCES DESTINACAO DE ENTULHO UNIDADE| 663,18 441,34 1.104,52 1.357,23 7,00 814,92 542,31 1.357,23 5.704,44 3.796,17 9.500,61
- , DEMOLIGAO E/OU ADEQUAGAO DE PASSEIOS E CALGADAS EXISTENTES, INCLUSIVE TRANSPORTE E
COMPOSIGAO 2 composicoEs | DE R e ENTULO M2 591 636 12,27 15,08 479,40 7.26 782 15,08 3.480.44 374801 7.2203
SERVIGO DE REMOCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EXISTENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE E
COMPOSIGAO 8 CoMPOsIGOES | R A EsTRUTR SERVIGO 7527 346,96 422,23 518,84 14,00 92,40 42635 518,84 1294,86 5.968,90 726376
4 ESTRUTURAS - 311.048,38 381.235,87 692.284,25 692.284,25
x SERVIGOS EXTRAS - ESTRUTURAS
ABRIGO DE PASSAGEIROS SIMPLES - EXECUGAO DE ESTRUTURA COMPLETA, INCLUSO ESTRUTURA
COMPOSIGAO 6 COMPOSIGOES  [METALICA, COBERTURA EM ALUZINCO, VIDROS TEMPERADOS, FECHAMENTO EM ACM, ADESIVO, UNIDADE 5.12624 667217 1178841 14.497,89 16,00 6.290,12 8.198,77 14.497,89 100.785,92 131.180,32 23196624
ASSENTOS PLASTICOS E LIMPEZA FINAL DA ESTRUTURA
ABRIGO DE PASSAGEIROS DUPLO - EXECUGAO DE ESTRUTURA COMPLETA, INCLUSO ESTRUTURA
COMPOSIGAO 8 COMPOSIGOES | METALICA, COBERTURA EM ALUZINCO, VIDROS TEMPERADOS, FECHAMENTO EM ACM, ADESIVO, UNIDADE 1008541 11.970,34 22.035,75 27,077,553 1700| 1236838 | 1470015 27.077,53 21026246 250055,55 460.318,01
ASSENTOS PLASTICOS E LIMPEZA FINAL DA ESTRUTURA
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5 19.032,03 46.552,58 65.584,61 65.584,61
114 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
11110 SINALIZACAO
102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGCAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO | M2 | 32,38 21,61 53,99 66,34 47,52 | 39,79 | 26,55 | 66,34 1.890,82 1.261,66 3.152,48
COM ROLO. AF_05/2021
x SERVIGOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
92396 SINAPI M EaVESSURA. oM. AL 1315095 M2 15,07 50,69 6576 7581 770,10 1737 5644 75,81 13.376.64 45.004,64 56.381,28
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO COM A UTHJZACAO DE
COMPOSIGAO 5 COMROSIGOES | [ ol ANTE . FARNECIMENTD & INSYALAGRD M 3274 249 3523 4061 99,75 37,74 287 4061 376457 286,28 4.050,85
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) - 531,00 189,00 720,00 720,00
124 LIMPEZAS
12.1.2 LIMPEZA DE PISOS
99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_0412019 [ v ] 0,48 017 0,65 0.0 | 900,00 0,50 0,21 0,80 531,00 189,00 720,00
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA MATERIAIS PREGO GLOBAL
43,45% 56,55%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 6/6/2024 341.539,91 444.435,34 785.975,25
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ETAPAS - CONSTRUCAO CIVIL - LEIN°14.133/2021
icipi i sam 84
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - ABRIGO DE PASSAGEIROS LOTE 1
Local Obra : MEDIANEIRA
N° Etapas
6 ONOGR R POR RASQ DADES DO RVICOS D D
O 1 2 3 4 5 6
RELAGAO DOS GRANDES ITENS 0O d
1 - SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,0% 40,89 % 28,50 % 21,86 % 8,75% - -
12
123
COMPOSIGAO 00051 100,0% 1,00
x
COMPOSIGAO 1 100,0% 2,00 2,00 2,00 1,00
COMPOSIGAO 2 100,0% 200,00 200,00 79,40
COMPOSIGAO 8 100,0% 4,00 4,00 4,00 2,00
4 - ESTRUTURAS 100,0% 6,01% 18,02 % 18,02 % 18,02 % 18,02 % 21,91%
x
COMPOSIGAO 6 100,0% 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
COMPOSICAO 9 100,0% 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00
11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 100,0% 12,80 % 12,80 % 12,80 % 18,58 % 18,56 % 24,46 %
1.4
11.1.10
102513 100,0% 47,52
x
92396 100,0% 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 170,10
COMPOSIGAO 5 100,0% 20,00 20,00 20,00 20,00 19,75
12 - DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,65 %
121
121.2
99802 100,0% 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
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