
ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMPOSIÇÃO 1
DEMOLIÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EM CONCRETO EXISTENTE, 
INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO

UNIDADE 663,18 441,34 1.104,52R$        

97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,1613          209,64          149,55            60,09 872,36                 

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,1613              9,74              1,87              7,87 40,53                   

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 62,4188              3,07              0,53              2,54 191,63                 

COMPOSIÇÃO 2
DEMOLIÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS EXISTENTES, 
INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO

M2 5,91 6,36 12,27R$             

97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,0800            97,63            27,92            69,71 7,81                     

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,0800              9,74              7,87              1,87 0,78                     

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,2000              3,07              2,54              0,53 3,68                     

COMPOSIÇÃO 3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, CONSTITUÍDA POR 
PERFIS DOBRADOS DE AÇO GALVANIZADO, COM CONEXÕES SOLDADAS OU 
PARAFUSADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CARGA, 
MANOBRA E DESCARGA, PINTURA

KG    14,64 0,58 15,22R$             

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140            31,08            24,39              6,69 0,44                     

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283            35,34            26,63              8,71 1,00                     

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044            24,01            17,32              6,69 0,11                     

43083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 
3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    1,0211              8,66              8,66                  -   8,84                     

1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0528              9,08              9,08                  -   0,48                     

1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    0,0261              8,20              8,20                  -   0,21                     

011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,1540            24,43            24,43                  -   3,76                     

013348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, 
DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,0771              1,79              1,79                  -   0,14                     

100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,0500              2,92              0,38              2,54 0,15                     

101010
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,0033            27,96              3,66            24,30 0,09                     

COMPOSIÇÃO 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) 
COM ESPESSURA DE 3 MM, CONFORME PROJETO

M2 68,63 173,26 241,88R$           

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000            33,78            25,91              7,87 50,67                   

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000            27,54            19,84              7,70 41,31                   

COT02
CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NA COR AZUL, COM DIMENSÕES DE (1,22 X 
5,00) M E ESPESSURA DE 3 MM

UN 0,2049          731,52                  -            731,52 149,90                 

COMPOSIÇÃO 5
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO COM 
A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 32,74 2,49 35,24R$             

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600            29,87            22,00              7,87 4,78                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600            26,19            18,49              7,70 4,19                     

037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,2150              2,21              2,21                  -   2,69                     

036178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,5000              9,43              9,43                  -   23,58                   

COMPOSIÇÃO 6

ABRIGO DE PASSAGEIROS SIMPLES - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, 
INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM ALUZINCO, VIDROS 
TEMPERADOS, FECHAMENTO EM ACM, ADESIVO, ASSENTOS PLÁSTICOS E 
LIMPEZA FINAL DA ESTRUTURA

UNIDADE 5.126,24 6.672,17 10.274,13R$     

COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES) PARA 
ABRIGO DE PASSAGEIROS SIMPLES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
EXECUTIVO

SERVIÇO 1,0000       1.071,34          272,28          799,06 1.071,34              

COMPOSIÇÃO 3
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, CONSTITUÍDA POR PERFIS 
DOBRADOS DE AÇO GALVANIZADO, COM CONEXÕES SOLDADAS OU PARAFUSADAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CARGA, MANOBRA E DESCARGA, PINTURA

KG    256,2714            15,22            14,64              0,58 3.900,45              

COMPOSIÇÃO 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COM 
ESPESSURA DE 3 MM, CONFORME PROJETO

M2 7,3018          241,88            68,63          173,25 241,88                 

COTAÇÃO 01
ASSENTO COMUM PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM LARGURA 
MÍNIMA DE 40CM

UN 3,0000            59,95                  -              59,95 179,85                 

COTAÇÃO 03
ASSENTO ESPECIAL "OBESO" PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM 
LARGURA MÍNIMA DE 68CM

UN 1,0000          604,44                  -            604,44 604,44                 

102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 7,5596          456,10            67,00          389,10 3.447,93              

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 6,0480            71,96              4,15            67,81 435,21                 

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,3600            51,45              7,44            44,01 172,87                 

100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 16,2160            10,56              1,64              8,92 171,24                 

99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 15,1192              2,27              1,18              1,09 34,32                   

COTAÇÃO 04
ADESIVO ASSENTO PREFERENCIAL 30CM X 15CM COM SÍMBOLOS UNIVERSAIS 
COLORIDOS E TEXTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

UN 1,0000            14,60                  -              14,60 14,60                   
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COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES) 
PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS SIMPLES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO EXECUTIVO

SERVIÇO 272,28 799,06 1.071,34R$        

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,4944          103,60            73,17            30,43 51,22                   

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,0981              7,73              5,74              1,99 0,76                     

100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 6,0000            58,89              7,35            51,54 353,34                 

95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 3,6992            17,37              6,58            10,79 64,26                   

95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 12,8375            13,02              2,35            10,67 167,14                 

96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,0200          220,31          109,75          110,56 4,41                     

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,8000          105,08            49,18            55,90 189,14                 

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,4088            17,31              5,71            11,60 128,25                 

96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,2000          564,11            19,54          544,57 112,82                 

COMPOSIÇÃO 8
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EXISTENTE, INCLUSIVE 
TRANSPORTE E PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA

SERVIÇO 75,27 346,96 422,23R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000            26,19            18,49              7,70 65,48                   

92717
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,8000              0,20                  -                0,20 0,16                     

92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,7000            88,49                  -              88,49 150,43                 

91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,8000          240,46            29,04          211,42 192,37                 

91635
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2000            68,95            29,04            39,91 13,79                   

COMPOSIÇÃO 9

ABRIGO DE PASSAGEIROS DUPLO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, 
INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM ALUZINCO, VIDROS 
TEMPERADOS, FECHAMENTO EM ACM, ADESIVO, ASSENTOS PLÁSTICOS E 
LIMPEZA FINAL DA ESTRUTURA

UNIDADE 10.065,41 11.970,34 22.035,75R$     

COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES) PARA 
ABRIGO DE PASSAGEIROS SIMPLES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
EXECUTIVO

SERVIÇO 2,0000       1.071,34          272,28          799,06 2.142,68              

COMPOSIÇÃO 3
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, CONSTITUÍDA POR PERFIS 
DOBRADOS DE AÇO GALVANIZADO, COM CONEXÕES SOLDADAS OU PARAFUSADAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CARGA, MANOBRA E DESCARGA, PINTURA

KG    512,5427            15,22            14,64              0,58 7.800,90              

COMPOSIÇÃO 4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COM 
ESPESSURA DE 3 MM, CONFORME PROJETO

M2 14,1086          241,88            68,63          173,25 3.412,59              

COTAÇÃO 01
ASSENTO COMUM PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM LARGURA 
MÍNIMA DE 40CM

UN 9,0000            59,95                  -              59,95 539,55                 

COTAÇÃO 03
ASSENTO ESPECIAL "OBESO" PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM 
LARGURA MÍNIMA DE 68CM

UN 1,0000          604,44                  -            604,44 604,44                 

102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 12,9119          456,10            67,00          389,10 5.889,13              

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 12,0960            71,96              4,15            67,81 870,43                 

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,7200            51,45              7,44            44,01 345,74                 

100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 32,4320            10,56              1,64              8,92 342,48                 

99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 25,8238              2,27              1,18              1,09 58,62                   

COTAÇÃO 04
ADESIVO ASSENTO PREFERENCIAL 30CM X 15CM COM SÍMBOLOS UNIVERSAIS 
COLORIDOS E TEXTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

UN 2,0000            14,60                  -              14,60 29,19                   
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