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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da construgdo de 64 (sessenta e quatro) carneiras no
Cemitério Municipal Jardim da Paz, situado na Rua Minuano, Bairro Belo Horizonte, no
municipio de Medianeira, Estado do Parana. A execugao devera obedecer as condi¢des e prazos
do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orcamentaria.

As composi¢des com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam, em detalhes, todos os itens, materiais ¢ o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao contetido das composigdes de custo
e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugoes,
informagdes e especificacdes técnicas necessarias a contratagdo de empresa especializada para
executar as obras de construcao e ampliacao do Cemitério Municipal.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos projetos
e nos quantitativos especificados em planilha orcamentaria, salvo alteracdes estritamente
necessarias a adequagdo e ao bom funcionamento da edificagao, devidamente aprovados pela
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial. Os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas praticas,
devendo atender rigorosamente as Normas técnicas Brasileiras e as posturas federais, estaduais
e municipais. Por se tratar de institui¢do que recebe pessoas em condicdes especiais, deve ser
dada especial atengao as questdes de acessibilidade.

A.2 — Modifica¢oes no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes dos materiais deverdao ser previamente comunicadas a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos do Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim
liberadas para execugao.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a empresa CONTRADADA, a quem cabera a
total responsabilidade pela execugdo e aplicagdo das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e descritivas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes da
aquisicao de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo suficientemente
claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem a devida anélise preliminar das condigdes do solo,
das construgdes vizinhas e da propria area na qual sera implantado o empreendimento.
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Divergéncias entre projetos, entre especificacdes, memoriais € demais pecas graficas e
descritivas deverao ser comunicadas ao responsavel técnico pelos projetos, por escrito € com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretagdo ou compatibilizagao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementagao deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico € com os
profissionais responsaveis pela elaboracao dos demais projetos de engenharia.

A.5 — Prevenciao de Acidentes, Incéndios e Manutencao Preditiva

Deverdo ser observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacdes para a
prevencdo de acidentes, incéndios e contaminagdo, de acordo com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de
Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranga, do Corpo de Bombeiros e
demais normas sobre seguranga e saide no trabalho na industria da construgao, tanto em relacao
a fase de execugdo, como na futura utilizagao dos ambientes.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servigcos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacoes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito
de sua utilizagdao. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material
ou equipamento proposto mediante a apresentagdo de laudos comprobatdrios ou ensaios
experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relacionadas a
mobilizacao e desmobilizagdao da obra, bem como a guarda, em local seguro, dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos,
ferramentas, entre outros. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem deverda ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes,
equipamentos de prote¢ao individual em bom estado, entre outros encargos complementares.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracio da Obra

Correrdo igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, tais como:
B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras, encarregados,
apontadores e almoxarifes).
B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumagao e limpeza corrente da obra.
B.1.3 — Transportes internos e externos.
B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecao individual e coletiva.
B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.
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B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da CONTRATADA nao contemplada
ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
CONTRATADA, possam incidir indiretamente no custo da obra, serdo inclusas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servigo.

B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade sobre a guarda e seguranga de
materiais e equipamentos, a qual se responsabilizard por quaisquer furtos, desvios ou danos
decorrentes de negligéncia ou evento fortuito durante a execugao das obras.

B.4 — Limpeza da Obra

A CONTRATADA procedera periodicamente a limpeza da obra, devendo depositar o
entulho resultante em cagambas e garantir a destinacao ambientalmente adequada dos residuos
de construcdo. Em hipotese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados,
utilizados ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

Conforme Resolugdo 003/2023 do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Medianeira), que dispde sobre os procedimentos relativos a aplicagcdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgdo Civil (PGRCC), podera ser solicitado a
elaboragdo do PGRCC e/ou demais documentacdes e/ou taxas pertinentes a cada caso, ficando
seu completo atendimento por responsabilidade da CONTRATADA.

B.5 — Alojamento Provisorio e Deposito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposi¢ao do abrigo provisorio deverdo atender ao contido na NR 18 —
Seguranca e saude no trabalho na industria da construg¢do, norma regulamentadora que
estabelece diretrizes para implementagao de medidas administrativas, de planejamento e de
organizagdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme padrdo do municipio de Medianeira,
devendo possuir dimensdes de 1,20 x 2,40 m, conforme orientagdes da FISCALIZACAO.

1.2. Antes do inicio do servico de pintura, deverdo ser previstas medidas preventivas com
vistas a execuc¢do segura do servico, tais como o uso de sistema de protecdo individual
contra quedas, ferramentas com amarragdo que impecam quedas acidentais, além da
adogao de isolamento ¢ sinalizagdo da area abaixo do local de intervencdo durante a
execugao completa dos servicos.

2. ESCAVACOES E RETIRADAS DE RESiDUOS

2.1. As escavacdes/remogoes indicadas que se fizerem necessdrias sdao por conta da
CONTRADADA, que deverd dar destinacdo adequada aos entulhos gerados por esta
operagdo, conforme legislagao vigente, inclusive no que diz respeito ao PGRCC.

2.2. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execug¢do dos servicos, deverdo ser reparados e devolvidos ao seu estado
de origem por conta exclusiva da CONTRADADA.

3. CARNEIRAS MORTUARIAS - INSTALACAO DE OBRA

3.1. Ficara a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalacdes provisorias da Obra, compreendendo o aparelhamento, maquindrio e
ferramentas necessarias a execucdo dos servigos contratados, bem como: andaimes,
tapumes, cercas, instalagdes provisdrias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

3.2. Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de superficie adequado
a execugdo da obra, conforme projeto especifico dos médulos e da implantagao que
permitira facil escoamento das dguas superficiais. O aterro que se fizer necessario, para
base de concreto simples, sera executado com material escolhido (argiloso), em camadas
de 20cm de altura, molhadas e fortemente compactadas.

4. FUNDACOES

4.1. As fundagdes serdo executadas conforme projeto estrutural, de acordo com a natureza do
subsolo indicadas em laudo de fundacdo e com as cargas previstas em projeto. Antes da
execugdo das paredes de alvenaria, a base superior das vigas de baldrame devera ser
convenientemente impermeabilizada com duas demaos de emulsdo asfaltica.

4.2. Esta previsto a execugdo de 12 estacas escavadas, com diametro de 25 cm, profundidade
de 2,00 metros e armadura de arranque com 1,50 metro de comprimento. Posterior deve-
se executar 12 blocos de coroamento, armados, conforme detalhamento em projeto.

4
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Quanto a viga baldrame, deve ser executada nas dimensdes de 15c¢m largura, por 25cm
de altura, conforme detalhamento em projeto;

5. EXECUCAO DE CONCRETO ARMADO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

A execugdo da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao
disposto nas Normas Brasileiras em vigor.

O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apds a cura, a
resisténcia indicada no projeto estrutural, levando-se em consideracdo a norma brasileira
NBR 6118.

A resisténcia padrao devera ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples aos
28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com 0os métodos da norma brasileira
NBR 5739, em niimero nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m? de concreto
langcado, ou sempre que houver alteragdes nos materiais ou no trago. O cimento devera
ser sempre indicado em peso, nao se permitindo seu emprego em fracao de saco.

As caixas de medicao dos agregados deverdao ser marcadas distintamente para os
agregados miudos e graudos. O fator 4gua-cimento devera ser rigorosamente observado
com a corre¢ao da umidade do agregado.

O amassamento deverd ser mecanico e continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O langamento do concreto deverd obedecer sempre ao plano de concretagem.

O concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento. Entre este e o inicio do
langamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apds o langamento do
concreto, por vibrador adequado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

Deverao ser tomadas precaugdes para que nao se alterem as posi¢des das armaduras
durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios

Quando o lancamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, devem ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se
o lancamento, a suficiente ligacdo do concreto ja endurecido com o novo trecho.
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5.12. Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas ser conservadas
permanentemente umidas.

5.13. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverao ser
convenientemente protegidas com a simples utilizagdo da sacaria existente, ou outro
processo adequado.

5.14. Na execucao das formas devera observar-se:

5.15. A execucao das formas e do escoramento deverao ser feitas de modo a haver facilidade
de retirada dos seus diversos elementos. Antes do langamento do concreto, as formas
deverao ser molhadas até a saturacao.

5.16. Devem ser executados a quantidade de 12 pilares em concreto armado, nas dimensdes de
2,70 metros, conforme detalhamento em projeto.

6. IMPERMEABILIZACOES

6.1. Os baldrames e as lajes deverdao ter suas superficies pintadas com duas demaos de
emulsdo asfaltica.

6.2. Devera ser aplicada sobre a laje de cobertura, duas demaos de emulsdo asfiltica, a fim de
protecao.

7. ALVENARIA

7.1. Serdo executados com tijolos ceramicos (11,5x19x19cm), de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra maxima de 3%, carga de ruptura
a compressdo de 50Kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista 1:4/12 (cimento,
cal e areia) e mao de obra esmerada, com os pés direitos, espessura e alinhamento
conforme indicar o projeto. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes, serdo
assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adi¢do de impermeabilizante,
em propor¢ao de 1:15 a 4gua de amassamento.

7.2. Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas, antes do inicio do revestimento. O revestimento de argamassa serd constituido
de, no minimo, duas camadas superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado
sobre a superficie a revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre o emboco.

7.3. Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de cimento e areia, trago
1:3.
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7.4. O embogo devera ser iniciado apos a completa pega do chapisco, depois de embutidas

7.5.

todas as tubulagdes. Devera o embogo ser fortemente comprimido e a superficie a revestir
devera ser aspera para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura maxima do embogo
devera ser de 1,5cm. Para o embogo interno ou externo, usar-se-a argamassa de cimento,
cal e areia, trago 1:4:12 + 50Kg de cimento por m>.

O reboco somente sera iniciado apds a completa pega do emboco, cuja superficie devera
ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera regularizado a régua e
desempenadeira. Deverd apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento de
superficie. O reboco das paredes e tetos sera de argamassa de cal e areia fina, trago 1:1.5.

8. LAJES

8.1.

Todas as lajes deverdo ser executadas em concreto armado, com malha de aco Q196 -
CA-60 @ - 5,0 mm e espacamento de 10x10 cm, Fck minimo de 25 Mpa. As espessuras
minimas destes elementos deverdo obedecer estritamente ao indicado no projeto,
espessura 6,0 cm.

9. SISTEMAS DE FILTRAGEM

9.1.

Devera ser instalado sistema de filtragem de gases que atenda a resolucdo n° 335 do
CONAMA, de 03/04/2003. O sistema de filtragem sera composto de um filtro de carvao
ativado, para inibir a dissipa¢do de odores oriundos da decomposi¢do dos corpos. Os
gases exalados pela decomposicdo, sao: Gas sulfidrico, Gds Mercaptano, Dioxido de
Carbono, Gés Metano e Amoniaco. A caixa de prote¢do do filtro de carvao ativado sera
pré-moldada, com dimensdes minimas de 20x20x50cm, espessura da parede de 2,5 cm.
A tampa pré-moldada terd 30x30x3,0 cm. Sua instalagdo devera ser feita no centro do
bloco, visando atender a demanda de todas as carneiras que o compdem.

10. CALCADAS, PAVIMENTACAO E PISOS EXTERNOS

10.1. Todo o passeio deve ser executado com uso de piso intertravado (paver) em blocos

retangulares de 20x10 na cor natural, com espessura de 6 cm, conforme disposi¢ao em
Projeto.

10.2. Devera ser executado piso tatil direcional e de alerta de concreto no passeio, conforme

disposi¢cdo em Projeto.
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11. LIMPEZA FINAL

11.1. Apds a completa execugao de todos os servicos da obra, devera ser realizada adequada
limpeza das superficies executadas em toda a area de intervencao, de modo que a obra
seja entregue em perfeitas condi¢des de utilizagao.

Medianeira, 31 de outubro de 2024.

Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich
Engenheiro Civil
CREA-SC 191.628/D



