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A — GENERALIDADES

O objeto em questdo € a construcdo de Abastecedouro Comunitario com capacidade de
20.000 litros, situado na Comunidade Linha Sao Bras, Medianeira, Parana. A execucao da
obra deverd obedecer as condigdes e prazos do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo
necessariamente a sequéncia da planilha orcamentaria.

As composicoes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao contetido das composicdes de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 — Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugoes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacao de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢amentdria, salvo alteracdes
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes prescritas pelo presente memorial.
Os servigos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boas praticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condi¢des locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condi¢des
especiais, reitero a atengao as questdes de acessibilidade.

Estas especificacdes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e
complementacdo dos Projetos Executivos da Constru¢do, Or¢camento de Custose Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modificacées no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execugao.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execugdo e aplicagio das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito € com a devida antecedéncia, antes da
aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo
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suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro ¢ do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a corre¢do, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementagdo deverdo ser comunicados a
FISCALIZACAO e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetdnico e
com os profissionais responsaveis pela elabora¢do dos demais projetos de engenharia.

Para discussao e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacdo € a composi¢ao or¢camentaria
completaque permita comparagao com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos
e informacgdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencao Preditiva

Serdao observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao de
acidentes, incéndios e contaminacao, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relagdo a fase de construgcdo, como na futura utilizagdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigagdao do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em namero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificagdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatorios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.



ITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

/ Fone: (45) 3264-8600
7;1%,0& /f/e/ Qea/ézar www.medianeira.pr.gov.br

m‘“

M

A.7 — Fiscalizacio

A fiscalizagao dos servigos sera feita pela Secretaria de Obrasda Prefeitura Municipal,
através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se
ao que lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servicos € como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representard integralmente em todos os
atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada
pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substitui¢ao de qualquer operario,ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Deverd ser mantido no escritorio da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicag¢des a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesmaforma, poderd a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicagoes efetuadas a Fiscalizacao ou a Prefeitura
Municipal.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execucao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacoes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes detais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas ¢ demais elementos que
interessem aos servigcos, bem como um livro Diario de Obras.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas
mobilizagdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos
e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seupessoal, a quem
devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de
protecao individual e coletiva em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracio Local da Obra
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Para execucdo da obra, objeto destas Especificacdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos € o
que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

A execugdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execug¢do dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizagao da situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relacdo as licengas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administragdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de prote¢do individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servigo.

Destaca-se a utilizagdo de BDI diferenciado para o servigo de fornecimento e
instalacado/montagem de estrutura pré-moldada para suporte do reservatdrio, uma vez que se
trata de atividade de fornecimento de materiais e equipamentos, diferentemente do restante dos
servicos objeto deste projeto, que tiveram BDI atribuido referente a construcao de rede de
abastecimento de agua.

B.3 — Seguranca da Obra
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Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucao das obras, até sua entrega definitiva (Termo de
Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 —Depdsito de Materiais e Ferramentas

As dependéncias internas da area em obra (local definido em conjunto com a
FISCALIZACAO) poderio ser utilizadas para depdsito de materiais, desde que nio causem
danos aos pisos e acabamentos existentes, nao representem risco nem prejudiquem a
utilizagdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos materiais, equipamentos €
das instalagdes da edificacdo ficard sob responsabilidade da Construtora até a entrega
definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS INICIAIS

A placa de identificacdo da obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao
especificada na planilha or¢gamentaria (1,40 x 2,00 metros), seguindo modelo grafico exigido
pelo Convénio. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com uso de estrutura de
madeira, em local a ser definido junto 8 FISCALIZACAO.

Deve ser realizada a limpeza da camada vegetal na area onde sera executada a estrutura
de suporte para o reservatorio, piso de concreto e nos locais onde for necessaria a escavacao
para instalagdao de tubulagdes, sempre respeitando as normativas ambientais e com liberagao
do setor responsavel no caso em que se faca necessaria a remog¢ao de arvores.

2. ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

A estrutura de suporte para o reservatorio de agua deve ser executada no local
identificado em projeto, que deve ser confirmado in loco juntamente com a FISCALIZACAO.
As dimensoes das pecas estruturais devem ser definidas pela fabricante, conforme Projeto
Estrutural a ser elaborado para suporte do reservatorio de 20.000 litros.

Toda a confeccdo e montagem da estrutura deve ser acompanhada de Responsavel
Técnico pela estrutura, seguindo as normativas pertinentes. A CONTRATADA devera
fornecer ART de projeto e execugdo das estruturas pré-moldadas, além ¢ claro da ART de
execucao total da obra.

A laje de suporte para o reservatorio poderd ser totalmente pré-fabricada ou utilizando o
sistema de vigotas treligadas/protendidas, lajotas/EPS e capa em concreto, de modo que
suporte o peso do reservatdrio e tenha no minimo 16 cm de espessura total.

Apos a adequada execugdao da estrutura, devera ser instalada escada marinheiro de 4
metros de altura, com guarda-corpo e pintura adequados, seguindo todas as normativas
pertinentes.

Toda a estrutura de concreto, assim como a escada marinheiro, devera ser aprovada antes,
durante e apds a montagem e instalacio pela FISCALIZACAO. Apds a permanente fixagdo
de todos os elementos, deve-se solicitar que o FISCAL verifique a locagdo e posicionamento
dos elementos para que seja liberada a finalizag¢do da instalagao.

3. PISO DE CONCRETO

Ao lado do reservatorio devera ser executada laje/piso em concreto armado com 10 cm de
espessura sobre o solo, com Fck minimo de 30 Mpa, conforme dimensdes e posicionamento
definidos em Projeto. No centro do piso, conforme Projeto, devera ser instalado ponto de
coleta de 4gua com grelha/ralo de ferro, de modo que a passagem de veiculos sobre o mesmo

8



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

/ Fone: (45) 3264-8600
,,,,7;1%,0& /f/e/ Qea/ézar www.medianeira.pr.gov.br

ndo danifique o sistema de coleta.

O terreno devera ser adequadamente regularizado e compactado previamente a execugao
do piso em concreto. Em seguida, deve ser aplicado lastro de brita com espessura de 5,00 cm
que servira de base para o piso em concreto armado (com impermeabilizante) com 10 cm de
espessura. Este piso deverd ter inclinacdo de 4% convergente para o centro, permitindo que os
excessos de dgua e produtos quimicos sejam captados e conduzidos ao filtro de protegao de
produtos quimicos.

4. REDE DE ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO

Devera ser instalada rede de tubos em mangueira preta de PVC 1”7 x 3 mm para
abastecimento do reservatério, desde o ponto do veio superficial de 4gua até o reservatorio.
Toda a rede de abastecimento deve ser enterrada, com escavagdo manual, posicionamento da
tubulacdo e reaterro das valas, com adequado apiloamento, seguindo o Projeto e devendo ser
confirmado o tragado in loco junto com a FISCALIZACAO.

5. INSTALACOES HIDRAULICAS RESERVATORIO E ABASTECIMENTO

Devera ser instalado reservatdrio em polietileno, com capacidade para 20.000 litros, com
todos os tubos, conexdes, registros e torneira de boia necessarios para o adequado
funcionamento do sistema.

Deve ser executada rede hidraulica entre o reservatorio e o ponto de abastecimento das
maquinas agricolas, com uso de tubulagdo de PVC @50 mm, com todos os registros e
conexdes necessarios para o abastecimento das maquinas. No final da tubulagdo, deve ser
instalado registro de esfera na extremidade da tubulacdo de PVC, para controle da vazdo da
agua, seguido de mangueira flexivel corrugada azul em PVC de 2”, para ser utilizada para o
adequado abastecimento das maquinas.

6. SISTEMA DE FILTRAGEM

Deveré ser instalada tubulagdo de esgoto de ¥100 mm e conexdes necessarias entre o
ralo/grelha do piso de concreto e o sistema de filtragem em manilhas, para conducao
adequada dos liquidos captados no piso para o filtro.

Deveré ser executado sistema de filtragem com uso de 3 manilhas de concreto de @100
cm, conforme detalhe em Projeto. O sistema de filtros deve ser preenchido com os materiais
conforme Projeto, respeitando as espessuras de cada camada granular.

O sistema de filtragem deve ser executado seguindo as especificacoes em Projeto.
Quando necessario, devera ser consultada a FISCALIZACAO para aprovagio do sistema.
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CONSIDERACOES FINAIS

Todas as especificacdes e detalhes constam em projeto. Qualquer duvida consultar os
devidos projetos, e caso se mantenha a duvida, entrar em contato com o responsavel técnico.
Assim, encerro o presente memorial contendo 10 paginas.

Medianeira, 22 de novembro de 2024.

Responsavel Técnico(a): GUILHERME SCHAURICH

Engenheiro Civil - CREA/SC 191628-0/D
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