B E
& QO ITAIPU CONVENIO N° 4500069472

BINACIONAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO DE
COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
“IMPLEMENTACAO DE UM CONJUNTO DE
ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE AGUA E
SOLO (PRATICAS CONSERVACIONISTAS),
SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO E RURAL,
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE, APOIO A
OBRAS SOCIAIS (SISTEMA DE GERACAO
FOTOVOLTAICO)”, QUE ENTRE SI CELEBRAM
ITAIPU E MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR.

ITAIPU, entidade binacional constituida nos
termos do Artigo Il do Tratado firmado entre a RepUblica Federativa do Brasil e a
Republica do Paraguai em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasilia - DF, no Setor
Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Bloco A, Torre B, Edificio Parque Cidade
Corporate, Salas 704 e 705, Asa Sul, CEP 70.308-200, e em Assuncao, Paraguai, na
Avenida Espaina n° 850 c/ Perd, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)
sob o n° 00.395.988/0001-35, com escritorio na cidade de Foz do Iguacu - PR, na Av.
Silvio Américo Sasdelli n° 800, Itaipu A, CEP 85866-000 (CNPJ: 00.395.988/0014-50),
sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do Iguacu, Parana (CNPJ:
00.395.988/0012-98), na Avenida Tancredo Neves, 6731, e em Hernandarias, Paraguai,
na Avenida Supercarretera de Itaipu, s/n, neste ato representada por seu Diretor-Geral
Brasileiro e por seu Diretor-Geral Paraguaio, que ao final assinam digitalmente;

e, na qualidade de CONVENIADO, o MUNICIPIO DE
MEDIANEIRA, pessoa juridica de direito publico, integrante do Estado do Parana,
inscrito no CNPJ sob o n° 76.206.481/0001-58, com sede na Av. José Calegari, 647, CEP
85884-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, que ao final assina
digitalmente;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONVENIO, em conformidade com as seguintes clausulas e condicoes:

CAPITULO | X
DO OBJETO DO CONVENIO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONVENIO tem por objetivo orientar sobre os
procedimentos técnico-financeiros para fins de implementacao de um conjunto de
atividades de manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento
ambiental urbano e rural, conservacao da biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema
de geracao de energia renovavel), de acordo com o Plano de Trabalho - Anexo .

CAPITULO Il A
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVENIO
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CLAUSULA SEGUNDA - Este CONVENIO rege-se pelas clausulas nele contidas e pelo Plano
de Trabalho - Anexo |, que, rubricado pelas partes, integra o presente Instrumento.

Paragrafo Gnico - Em caso de divergéncia entre o previsto neste CONVENIO e no seu
anexo, prevalecera sempre o estabelecido neste CONVENIO.

CAPIiTULO III A
DA GESTAO DO CONVENIO

CLAUSULA TERCEIRA - Cada participe informara o nome e o cargo do gestor do presente
CONVENIO, mediante correspondéncia formal enviada em até 10 (dez) dias Uteis apds a
celebracao do presente Instrumento, os quais terao responsabilidades individuais,
conjuntas e solidarias pela escorreita execucao do CONVENIO.

Paragrafo primeiro - O gestor do CONVENIADO devera acompanhar a implementacao,
execucao e acompanhamento das atividades descritas no CONVENIO e respectivo Plano
de Trabalho.

Paragrafo segundo - O gestor da ITAIPU sera responsavel pelo acompanhamento da
execucao do CONVENIO e a correta aplicacao dos recursos, bem como pelas demais
obrigacoes previstas nas normas internas da ITAIPU.

Paragrafo terceiro - Podera haver, a qualquer tempo, substituicao temporaria ou
definitiva do gestor de qualquer um dos participes, bastando a comunicacao por escrito
ao outro participe.

CAPITULO IV ]
DAS OBRIGAGCOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA QUARTA - Compete a ITAIPU, por intermédio do seu gestor e seguindo os
procedimentos vigentes na ITAIPU:

a) executar as atividades sob sua responsabilidade de acordo com o Plano de Trabalho;

b) fornecer as informagbes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;

c) promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de
Desembolso do Anexo I, observadas as normas legais pertinentes; A

d) orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execucao do CONVENIO;

e) promover e coordenar reunides periodicas com o CONVENIADO;

f) analisar os relatorios/medicoes apresentadas pelo CONVENIADO sobre a execucao do
objeto do CONVENIO;

g) analisar a Prestacdo de Contas referente aos recursos alocados no CONVENIO;

h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a execucao do objeto
deste CONVENIO; e

i) manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatérios das
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despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA QUINTA - Compete ao CONVENIADO, por intermédio do seu gestor:

a)

f)

garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a execucao do
CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho;

executar, direta ou indiretamente, as atividades necessarias a consecucao do objeto
a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos
e 0s custos previstos no Plano de Trabalho;

respeitar as normas aplicaveis na utilizacao de recursos financeiros da ITAIPU;
prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU
e a contrapartida do CONVENIADO;

responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, proprio ou
terceirizado, designado pelo CONVENIADO ou por empresas por ela contratadas que,
a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este CONVENIO, nao sendo
transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a este titulo;

responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a pessoas
ou bens, na execucao deste CONVENIO e resultantes de atos ou omissoes dolosas ou
culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia;

refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem 6nus para ITAIPU, as
atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho;

assegurar o acesso e a utilizacao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades objeto
deste CONVENIO;

fornecer as informacdes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;

nao utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa da estabelecida
neste Instrumento, ainda que em carater de emergéncia;

propiciar, no local de realizacao do objeto, os meios e as condicoes necessarias para
que a ITAIPU possa realizar supervisoes; A

cumprir, na execucao do objeto deste CONVENIO, as normas legais e regulamentares
de protecao, preservacao e conservacao ambiental aplicaveis, obtendo as
necessarias licencas ou autorizacoes ambientais, ou comprovando, quando for o
caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao 6rgao ambiental competente;
restituir a ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados ao
CONVENIADO, inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicacao financeira,
em virtude da conclusao, dendncia, rescisao ou extincao do CONVENIO;

manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatorios das
despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da Prestacao de Contas Final;

realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no Plano de
Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento;

apresentar relatorios técnicos e financeiros contendo avaliacao qualitativa e
quantitativa acerca dos resultados obtidos com a execucao do projeto, detalhando
a metodologia empregada para a execucao das metas previstas no Plano de Trabalho,
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bem como analise do impacto social sobre o pUblico-alvo beneficiado e sobre o
problema e/ou demanda que deu origem ao projeto;

q) fazer constar em contratos com seus fornecedores a obrigacao das contratadas para,
quando da emissao de notas fiscais ou equivalentes para o CONVENIADO, indicar no
corpo das notas fiscais ou equivalentes o nimero do instrumento juridico firmado
entre ITAIPU e o CONVENIADO, fonte dos recursos financeiros.

CAPITULO V i
DA FORMA E CONDIGOES DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA SEXTA - A ITAIPU efetuara a transferéncia dos recursos financeiros de sua
responsabilidade de acordo com as regras estabelecidas no item 7. PLANO DE APLICACAO
DE RECURSOS e de acordo com a medicao das atividades realizadas, conforme os valores
estabelecidos no item 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, constantes no Plano de
Trabalho - Anexo | deste CONVENIO.

Paragrafo primeiro - A transferéncia dos recursos financeiros sera efetuada
mensalmente, apos a medicao das atividades realizadas, em até 20 (vinte) dias corridos,
contados a partir da data de protocolo na ITAIPU da solicitacao de repasse, condicionada
a apresentacao e aprovacao da Prestacao de Contas das atividades realizadas no més e
assim sucessivamente até a Prestacao de Contas Final.

Paragrafo segundo - Preferencialmente até o 15° (décimo quinto) dia do més
subsequente ao més da realizacao das atividades, o CONVENIADO devera encaminhar
para a central de protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU, os seguintes
documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros relativos a etapa
realizada; ) )

b) Prestacao de Contas conforme previsto no CAPITULO VII - DAS PRESTACOES DE
CONTAS.

CLAUSULA SETIMA - Os recursos financeiros serao creditados em conta corrente
especifica e exclusiva deste CONVENIO, vinculada ao CNPJ do CONVENIADO, aberta em
instituicao bancaria autorizada pelo Banco Central, preferencialmente Caixa Econdmica
Federal ou Banco do Brasil. O comprovante da transferéncia bancaria ou do depésito
passara a ser, automaticamente, o recibo de efetivacao do repasse. O CONVENIADO
devera informar o banco, o niUmero da conta, o nUmero e localizacao da agéncia.

Paragrafo primeiro - A liberacao dos recursos financeiros sera suspensa total ou
parcialmente no caso de inadimplemento do CONVENIADO com relacao a qualquer
clausula prevista neste CONVENIO.

Paragrafo segundo - A nao aprovacao das Prestacoes de Contas pela ITAIPU, por falta
de documentos ou por outros motivos, implicara a suspensao dos repasses dos recursos
solicitados, até que os problemas sejam sanados.
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CAPITULO VI
DO INADIMPLEMENTO

CLAUSULA OITAVA - Sao vedadas as despesas porventura realizadas com finalidade
diversa da estabelecida neste Instrumento, especialmente:

a) com finalidade diferente ao objeto do CONVENIO, inclusive em carater de
emergeéncia;

b) a titulo de taxas de administracao, geréncia ou similar;

c) relativas a gastos de representacao, gratificacoes, festas e homenagens;

d) efetuadas em data anterior ou posterior a vigéncia do CONVENIO;

e) relativas a multas, juros ou correcao monetaria, resultante do cumprimento de
obrigacoes fora do prazo;

f) a empregado da ITAIPU, a qualquer titulo;

g) de qualquer natureza, a diretor, presidente, dirigente, conselheiro ou
representante legal dos CONVENIADOS, de seus respectivos conjuges, ascendentes
e descendentes, até o segundo grau de consanguinidade e afinidade, ou, ainda, a
pessoas juridicas em que esses sejam proprietarios, socios ou exercam funcao de
direcao;

h) consultoria em percentual superior a 30% (trinta por cento) do valor total do
convénio; e

i) outras vedacoes previstas nas Instrucoes de Servicos da ITAIPU.

Paragrafo unico - O inadimplemento do CONVENIADO implicara na suspensao de
transferéncias ou fornecimentos, gerando a obrigacdao de devolucao dos recursos
financeiros ainda nao utilizados, com a correcao correspondente, e, se for o caso, a
entrega do bem, equipamento ou material fornecido.

CAPITULO VII
DAS PRESTACOES DE CONTAS

CLAUSULA NONA - A Prestacao de Contas € a comprovacao de que os recursos previstos
neste CONVENIO tiveram boa e regular aplicacao. Portanto, deve evidenciar que os
recursos foram utilizados de acordo com as atividades previstas neste CONVENIO, em
atendimento ao que foi planejado e aprovado entre as partes no Plano de Trabalho.

Paragrafo primeiro - As Prestacdes de Contas deverao:

a) ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos
cuidados do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste CONVENIO;

b) ter seus documentos unidos de forma a nao permitir o desmembramento acidental
de suas pecas;

c) ter suas paginas numeradas sequencialmente (1/n);

d) conter os documentos devidamente preenchidos e assinados; e

e) ser preparadas e entregues em meio fisico e/ou digital.
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Paragrafo segundo - O gestor deste CONVENIO na ITAIPU orientara quais documentos
deverao ser apresentados em meio fisico (copia em papel) e/ou digital (arquivos
indexados em pendrive, CD, DVD ou disponibilizados em nuvem, dropbox, google, bem
como outras formas equivalentes).

Paragrafo terceiro - Caso a ITAIPU disponibilize sistema informatizado, as prestacoes
de contas deverao ser apresentadas por meio desse sistema.

CLAUSULA DECIMA - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatorios de despesas deverao:

a) referir-se a despesas compativeis com o objeto deste CONVENIO e previstas no
Plano de Trabalho; A

b) referir-se a despesas realizadas no periodo de vigéncia deste CONVENIO;

c) ser emitidos em nome do CONVENIADO;

d) conter o niumero deste CONVENIO nos documentos originais, estar legiveis e sem
emendas ou rasuras;

e) conter identificacdo, nome completo e assinatura do responsavel pelo
recebimento do material e/ou atestado da realizacao dos servicos;

f)  ser mantidos em arquivo em boa ordem, no proprio local em que forem
contabilizados, a disposicao da ITAIPU, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a
partir da data de aprovacao da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O CONVENIADO fica obrigado a apresentar as Prestacdes
de Contas Parciais e Final de todos os gastos realizados relativos aos recursos financeiros
a que se referem, de acordo com o estabelecido neste CONVENIO e nas normas internas
da ITAIPU que regem o tema e que serdo disponibilizadas para o CONVENIADO pelo
gestor da ITAIPU.

a) Norma Geral de Licitacao (RCA-033/12);

b) Instrucao de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de Licitacao: Instrucao de
Convénios (RDE-116/18); e

c) Instrucao de Servicos n° 02 a Instrucao de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de
Licitacao: Prestacao de Contas em Convénios, Termos de Compromisso e outros
Instrumentos Congéneres (IS/FE-FD/001/11 / DET/FE-FD/090/11).

CAPITULO VI
DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS NA FORMA DE REEMBOLSO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As Prestacdes de Contas Parciais deverdo estar
acompanhadas dos seguintes documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros;

b) folha de medicao, demonstrando os recursos a serem reembolsados pela ITAIPU e
os executados pelo CONVENIADO, quando aplicavel;

c) atestado de conclusao da etapa assinado pelos participes, quando aplicavel;
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d) copia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (no caso de execucao pelo
CONVENIADO, declaracao de que os servicos foram prestados por pessoal proprio,
bem como respectivo demonstrativo de valores envolvidos);

e) copia do despacho adjudicatério e homologacao das licitacoes realizadas ou
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade;

f)  copia das licencas ou autorizacdes ambientais para as atividades executadas, ou
comprovacao de sua dispensa ou inexigibilidade, expedidas pelo érgao ambiental
competente, quando aplicavel.

CAPITULO IX
DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A Prestacao de Contas Final, que abrange todo o periodo
da vigéncia do CONVENIO, constitui-se, além dos documentos referentes as Prestacoes
de Contas Parciais na forma de reembolso, dos seguintes documentos:

relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos com recursos da ITAIPU;

relatério de execucao fisico-financeira;

relatério de cumprimento do objeto;

copia do termo de aceitacao definitiva da obra (conclusao da obra), quando

houver;

e) copia do Termo de Compatibilidade Fisico-financeira (obras parcialmente
executadas), quando houver;

f)  copia dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veiculo, quando houver.

O N T o
N = N N’

Paragrafo primeiro - A documentacao devera ser encaminhada para a Central de
Protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU e devera ser apresentada,
preferencialmente, com a Ultima solicitacao de reembolso.

Paragrafo segundo - Excepcionalmente, a Prestacao de Contas Final pogleré ser
apresentada em até 60 (sessenta) dias apos o término da vigéncia deste CONVENIO.

CLAU§ULA DECIMA QUARTA - A ITAIPU fard o acompanhamento da execucdo deste
CONVENIO, além do exame das despesas, com avaliacao técnica relativa a aplicacao dos
recursos de que trata a Prestacao de Contas referida neste Capitulo, a fim de verificar
a correta aplicacao dos recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Identificada inconsisténcia na Prestacao de Contas, o
gestor da ITAIPU emitira correspondéncia ao CONVENIADO comunicando: (a) a
identificacao da inconsisténcia; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data
de comunicacdao para correcao da inconsisténcia; e (c) que a nao correcao da
inconsisténcia no prazo indicado podera ocasionar a suspensao das transferéncias.

Paragrafo unico - Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsisténcias
tenham sido solucionadas, a Prestacdao de Contas Final ndo sera aprovada.

CAPITULO X
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados
ou construidos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerao sob a guarda e
responsabilidade do CONVENIADO durante a vigéncia deste Instrumento.

Paragrafo primeiro - Findo o presente CONVENIO, observado o fiel cumprimento do
objeto e das obrigacoes pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderao ser
revertidos ao BENEFICIARIO, a critério de ITAIPU, desde que solicitado pelo
BENEFICIARIO quando da Prestacdo de Contas Final e, mediante justificativa do gestor
do CONVENIO no parecer técnico conclusivo acerca das atividades e metas realizadas,
aprovado pelo Diretor da area gestora.

Paragrafo segundo - Caso verifique-se irregularidades no CONVENIO, os bens
patrimoniais serao automaticamente revertidos a ITAIPU.

CAPITULO XI i
DA PROPRIEDADE E DIVULGAGAO DOS RESULTADOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A propriedade dos inventos, aperfeicoamentos, métodos,
processos, meios de obtencao, produtos, tecnologias, resultados, metodologias e
inovacOes técnicas porventura gerados e desenvolvidos em decorréncia deste
Instrumento serdao de propriedade comum dos participes em proporcoes a serem
discutidas caso a caso e formalizadas por meio de aditamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Os participes se comprometem a submeter ao
consentimento formal do outro, previamente a divulgacdo, quaisquer trabalhos
resultantes da colaboracdo prevista neste CONVENIO, bem como a mencionar
explicitamente a natureza e a proveniéncia da cooperacao recebida.

CAPITULO Xl ,
DAS COMUNICACOES ENTRE OS PARTICIPES

CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as comunicacdes entre os participes deverao ser feitas
por escrito aos gestores designados conforme termos da Clausula Terceira e
protocoladas no ato do recebimento. Quando dirigidas a ITAIPU, deverao ser
encaminhadas a:

ITAIPU Binacional

Divisao de Apoio Operacional - ODRA.CD
Avenida Tancredo Neves, 6731

Foz do Iguacu - PR

85856-970

Quando dirigidas ao CONVENIADO, deverao ser encaminhadas a:

Prefeitura Municipal de Medianeira - PR
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Av. José Callegari, 647
Medianeira - PR
85884-000

CAPITULO Xl
DO ADITAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA - Este CONVENIO podera excepcionalmente ser alterado por
aditamento.

Paragrafo primeiro - A solicitacao de alteracao formulada pelo CONVENIADO devera
estar devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes
do término da vigéncia deste Instrumento, a qual sera previamente apreciada pela
ITAIPU e, se aprovada, incorporada ao CONVENIO mediante aditamento ou relatorio.

Paragrafo segundo - As adequagdes no Plano de Trabalho de natureza meramente
operacional, que nao constituam alteragoes significativas do CONVENIO, poderao ser
realizadas por um Relatorio justificado dos Gestores com a aprovacao do Diretor da Area
Gestora da ITAIPU, conforme modelo disponibilizado pela ITAIPU.

CAPITULO XIV
DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este Instrumento podera ser rescindido por qualquer
das partes, desde que aquela que assim o desejar comunique a outra, por escrito, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias.

Paragrafo primeiro - O CONVENIO também poderd ser rescindido no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas Clausulas, especialmente quando constatadas as
seguintes situacoes:

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) falta de apresentacao das Prestacdes de Contas nos prazos estabelecidos;
C) nao aprovacao das prestacdes de contas.

Paragrafo segundo - Ocorrendo a rescisdo deste CONVENIO, ficam os participes
responsaveis pelas obrigacoes decorrentes do prazo em que tenha vigido este
Instrumento, bem como se responsabilizando pela conclusao das atividades em
andamento, mediante acordo especifico firmado entre as partes.

CAPITULOXV
VALOR DO CONVENIO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Para todos os efeitos legais, da-se ao presente
CONVENIO o valor total de R$ 5.093.940,00 (cinco milhdes, noventa e trés mil,
novecentos e quarenta reais), sendo RS 3.651.640,00 (trés milhdes, seiscentos e
cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) provenientes como contrapartida
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financeira de ITAIPU e RS 1.442.300,00 (um milhao, quatrocentos e quarenta e dois mil
e trezentos reais) provenientes como contrapartida financeira e/ou econémica do
CONVENIADO.

CAPITULO XVI
DA VIGENCIA

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - O presente CONVENIO tem vigéncia de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CAPITULO XVII
DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Os termos e condicdes deste CONVENIO prevalecerdo
sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou
escritos, referentes as condicoes nele estabelecidas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - A omissdo ou tolerancia das partes em exigir o fiel
cumprimento das disposicoes ora pactuadas ndo constituira novacao ou renuncia, nem
lhes afetara o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avencado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Os casos omissos e/ou situacdes contraditdrias deste
CONVENIO deverdao ser resolvidos mediante conciliacio dos participes, a luz da
legislacao e dos regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicacao por escrito
da ocorréncia, consignando prazo para resposta de, no minimo, 10 (dez) dias.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - O CONVENIADO deve conhecer e respeitar a Politica e as
Diretrizes de Equidade de Género da ITAIPU.

CAPITULO XV
DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria
de Foz do Iguacu-PR, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir eventuais duvidas oriundas deste CONVENIO.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam digitalmente o presente Instrumento,
para que produza seus devidos e legais efeitos.

Foz do Iguacu, datado eletronicamente.
P/ ITAIPU":

Diretor-Geral Brasileiro Diretor-Geral Paraguaio

1 DET/GB/GP/0016/23
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

1. JUSTIFICATIVA

No ambito da Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial, entre os programas
desenvolvidos pela ITAIPU em parceria com 0s municipios da sua area de atuacéo,
esta previsto dar continuidade ao modelo de gestdo por bacia hidrografica com
implantacdo de atividades de manejo integrado de &gua e solo (praticas
conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservacdo da
biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema de geracao de energia renovavel).

Atualmente um dos principais problemas enfrentados pela agricultura é a perda de
solo por erosédo, que gera gradativa reducdo do potencial produtivo das terras, a
degradacdo dos recursos hidricos e assoreamento do leito de nossos rios e
reservatorios.

Estima-se que a erosao hidrica acarreta prejuizos na ordem de 1,5 a 4,0 bilhdes de
dolares por ano, estando tais valores restritos apenas as necessidades de reposicao
de nutrientes em solos agricolas. Além disso, considerando que a hidroeletricidade é
a principal fonte da matriz de geragéo de energia elétrica do Brasil, as consequéncias
desse processo erosivo, geram uma perda ao ano da capacidade de armazenamento
de &gua nos reservatérios de hidrelétricas brasileiras.

Entre os objetivos especificos do Plano de Gestdo Ambiental a Itaipu posiciona-se
como agente de desenvolvimento em setores econdmico, sociais, ambientais e
energéticos na sua area de contribuicdo hidrica, a saber:

e Consolidar a ITAIPU como agente de desenvolvimento no contexto
macrorregional, ndo sé como geradora de energia elétrica, sendao,
também, como impulsionadora de oportunidades e potencialidades do
desenvolvimento sustentavel, articulando a integracdo dos setores
econdmicos, sociais, ambientais e energéticos.

e Atuar nas diferentes bacias que se encontram na Area de Contribuicdo
Hidrica Incremental ao Reservatorio de ITAIPU, visando garantir a
seguranca hidrica para a geracdo de energia elétrica de qualidade.

Destaca-se que a Area de Contribuicdo Hidrica Incremental do Reservatério da
ITAIPU (figura 1), o territorio é caracterizado pelo intenso uso de recursos naturais,
aproximadamente 75% da darea com usO agropecuario, com impactos para a
biodiversidade, o saneamento e, principalmente, a perda de solos (eroséo),
ocasionando a gradativa perda do potencial produtivo das terras, a degradacédo dos
recursos hidricos e assoreamento do leito dos rios e do reservatorio. Em média, um
volume de sedimentos retidos no Reservatério de ITAIPU na ordem de 7,8 milhdes
de ton/ano.

As atividades de manejo integrado de solo e agua previstas no convénio interferem
diretamente com a qualidade e quantidade de agua do reservatério de ITAIPU. As
intervencdes previstas sdo amparadas pelo levantamento técnico e refletem o uso e
ocupacao atual do solo nas bacias hidrograficas selecionadas, apresentando-se do
ponto de vista ambiental com visiveis sinais de degradacdo/passivos e potenciais
danos aos rios e cursos d’agua afluentes do reservatorio de ITAIPU.
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Figura 1. Delimitacdo da area incremental de contribui¢céo hidrica.

A “saude” do rio é consequéncia direta das medidas adotadas para controlar o
escoamento superficial e favorecer a infiltracdo de agua no solo, prevenir a erosdo e
reduzir o aporte de sedimentos e nutrientes (Figura 2). Resulta também da
manutencdo da biodiversidade da bacia, assegurando a conectividade entre as
diferentes bacias hidrogréaficas, mas também disponibilizar esse recurso natural seja
do Reservatério ou de afluentes para outros usos mdultiplos como o consumo
humano, animal, irrigacdo, lazer, pesca e navegacao.

Convénio com
Prefeituras

Gestdo por Bacia
Hidrografica

Figura 2. Esquema ilustrativo de passivos ambientais e resultados de intervencdes

Especificamente as acbes de saneamento, as atividades de gestdo de residuos
sélidos contribuem com beneficios diretos na qualidade de &agua, mitigando
problemas de contaminagdo e eutrofizacdo dos recursos hidricos. Além disso, do
ponto de vista do desenvolvimento territorial permitem a geracédo de novos negécios
na disposicdo adequada de residuos solidos urbanos, por exemplo, na
comercializacdo de material reciclado e proposta de reordenamento territorial com a
disposicdo de residuos em aterros sanitarios compartilhados. A figura apresenta
sintese da de passivos ambientais existentes na area de atuacdo de Itaipu e
estratégia de acao.
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IMPACTOS NA DISPOSICAO INADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VISAO ESTRATEGICA NA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

| 1. RECICLAVEIS ¥/ 2. RSU Nao Reciclaveis | 3. Novos Negocios |
Geragao Total de RSU - 18 mil s/ Aterros Adequados ™\ Mais de 15.000 t/més sio - Tratamento de residuos
| - 835 Lmés

: Apolo a: Incentivo a: 3
2 aterradas inadequadamente organtoes;
34.580 t/més q * Infraestrutura - UVR; * Implantacdo de aterros sanitarios

4 - Compostagem;
5 + Equipamentos; adequados;

+ Gestdo Operacional (PTI). « Definicio dos modelos de gestio Biodigestao.
operacional. « Aproveitamento energético
Resultados « Mitigacdo da poluigio no dos RSU;

+ Contaminacdc de solo, aguas superficiais e
subterraneas

*+ Aumento da vida (til de aterros; reservatorio; « Centrais mecanizadas de
« Preservacao de recursos * Regularizacdo ambiental premente triagem.

naturais; dos municipios.
+ Beneficios sociais - emprego e

renda.

+ Eutrofizacdo dos bracos do reservatério de [TAIPU

« Proliferacio de macrofitas aquaticas, etc.

Figura 3. Esquema ilustrativo da abordagem de gestao de residuos soélidos

Em meio a tantos desafios da gestdo publica municipal, a solucdo de problemas
comuns passa pela necessidade cada vez maior de se desenvolver projetos e acées
conjuntas entre municipios de uma mesma regido, por exemplo, na implantacao de
sistemas de micro geracao de energia renovavel (fotovoltaico), com objetivo de ndo
somente diminuir 0s custos operacionais da gestdo, como investir a economia
gerada em projetos de impacto de cunho socioambiental no municipio.

Por fim, destaca-se que a execucdo das atividades do convénio ha contrapartida
financeira/econdmica do Municipio, em média na ordem de 40% do total investido.

As acdes/intervencdes impactam positivamente na dinamica da bacia hidrogréafica
trabalhada, interferindo na qualidade e disponibilidade da &gua, biodiversidade e
aspectos socioecondmicos. Além disso, considerando que na execucdo das
atividades ha o envolvimento de agentes publicos, setor econbmico (ex.:
agronegocio) e comunidade (proprietarios rurais, técnicos, cooperados, agentes
ambientais etc.) consolidando os temas da seguranca hidrica e desenvolvimento
territorial, com reflexos positivos a imagem institucional de ITAIPU.

Neste contexto e considerando acOes de desenvolvimento territorial, torna-se
fundamental a realizacdo e prossecucdo de acdes de conservacdo da
biodiversidade, manejo conservacionista de agua e solo, energias renovaveis e
saneamento ambiental urbano e rural utilizando geotecnologias para gestao territorial
da informacéo, pois as intervencdes impactam positivamente na dindmica da bacia
hidrografica trabalhada, interferindo na qualidade e disponibilidade da &gua,
biodiversidade e aspectos socioecondmicos conforme demonstrado no quadro
abaixo.
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Resumo dos Beneficios/Contribui¢cdes da Gestdo Ambiental

Objetivos Beneficios/Contribuicdes

- Aumento da quantidade e qualidade de agua na Bacia

GERAR ENERGIA Hidrogréfica Incremental

- Aumento da vida util do reservatdrio, com diminuicéo do
aporte de sedimentos

- Melhoria das condi¢des de trabalho e renda dos catadores de

SOCIAL residuos sélidos.

- Destinacéo adequada de dejetos da agropecuaria e uso

RESPONSABILIDADE racional dos recursos hidricos

- Diminuicdo da perda e degradacao de solos

AMBIENTAL — - -
- Aumento da infiltracdo de agua no solo, da recarga dos

aquiferos e da disponibilidade hidrica a producao agricola em
periodo de estiagem

- Incentivo a novos negécios e arranjos na gestao de residuos
sélidos

CONTRIBUIR PARA O - Apoio na geracdo de energia renovavel

DESENVOLVIMENTO REGIONAL [ - Melhoria de infraestrutura viaria rural que favorecem a logistica
de escoamento da producao e de transporte de mercadorias e
pessoas.

2. OBJETIVO

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo orientar sobre os procedimentos
técnico-financeiros para fins de implementacdo de um conjunto de atividades de
manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento ambiental
urbano e rural, conservacédo da biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema de
geracédo de energia renovavel).

3. ABRANGENCIA

A implementacéo das atividades previstas neste instrumento serdo executadas nas
bacias hidrogréaficas: Corrego Sol de Ouro, Rio Alegria, Rio Represa Grande |,
Cérrego Pampeiro, Interbacia Il do Rio Ocoi e adjacéncias no municipio de
Medianeira - PR.

As atividades de conservacdo de solos (terraceamento), recuperacao/protecdo de
nascentes, cercas/alambrados em area de conservagdo ambiental, construcdo de
cisterna, biodigestor, educacdo ambiental e pontos de entrega voluntaria de residuos
(PEV) poderédo ser realizadas em todo territério do municipio.

As atividades de conservacao da biodiversidade (adequacéo de estradas e servigos
contingenciais) somente poderdo ser realizadas na Faixa de Protecdo e Reservatorio
de ITAIPU e adjacéncias.

4. METAS
4.1 Consolidacdo junto a comunidade da relevancia para conservacédo ambiental de
préaticas conservacionistas de solo e agua e saneamento ambiental.

4.2 Implantacdo de atividades coletivas de Manejo Conservacionista de Agua e
Solo em propriedades rurais.
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4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Implantacdo de cisternas consolidando a metodologia eco pedagodgica de
reutilizacdo da agua da chuva.

Melhoria da infraestrutura e apoio na gestdo municipal de residuos sdlidos
promovendo o desenvolvimento territorial.

Implantacdo de infraestrutura para tratamento adequado dos rejeitos e
agrotéxicos no meio rural, através aquisicdo de equipamentos e construcéo de
abastecedouros comunitéarios.

Implantacéo de atividade de protecdo ambiental em areas de conservacao.

Implantacdo de pequenas unidades de geracao fotovoltaica em areas publicas
municipais.

ETAPAS DE EXECUCAO

Estabelecer agenda com as comunidades e agentes comunitarios para
conscientizagao, educacdo ambiental e divulgacédo das atividades previstas no
conveénio.

Elaboracdo dos Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e
licencas ambientais, para as obras que assim o exigirem,;

A CONVENIADA devera fornecer/encaminhar ao gestor do convénio da ITAIPU
copia em formato digital da documentacdo pertinente aos Projetos Técnicos,
com as respectivas ART’s e licencas ambientais, para as obras que assim o
exigirem.

Os Processos Licitatérios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA e deve ser realizado tendo
como referéncia o cronograma fisico.

Implantacdo das atividades previstas de manejo integrado de agua e solo,
saneamento ambiental, conservacéo da biodiversidade, apoio a obras sociais —
infraestrutura e equipamentos, em conformidade com o0s projetos técnicos
(quando aplicavel) e orienta¢cBes técnicas do Anexo B;

Apresentacao dos relatorios técnicos e documentos necessarios para prestacao
de contas final do convénio.

DIVULGACAO

Sugere-se a realizacéo de atividade de conscientizacdo (educacdo ambiental)
para apresentacdo e divulgacdo das acgbes previstas nos convénios nas
comunidades das bacias hidrograficas conveniadas, sendo responsabilidade
de realizacao e organizacdo da CONVENIADA.

A CONVENIADA poderé utilizar de meios de comunicagdo visual e midias
digitais para divulgacéo da parceria, por exemplo “Outdoor”, midias digitais
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(Instagram, Facebook, portal web da CONVENIADA etc.), sem custos para o
conveénio.

A CONVENIADA seréa responsavel pela identificagcdo na obra em execucao da
parceria pactuada no instrumento contratual em vigéncia através da instalacéo
de placas, tendo como referéncia a especificacdo técnica de Placas no
ANEXO B.

Para as atividades que envolvem aquisicdo de equipamentos, com excecao de
materiais de consumo, compreendidas pelos abastecedouros comunitarios,
distribuidores de dejetos, cisternas, triturador de galhos, biodigestor — pequeno
porte entre outros a identificacdo da parceria se dara por meio da adesivagem
contendo os logos da parceria.

PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS

Para as atividades de divulgacdo, educagdo ambiental/conscientizacdo da
comunidade nas bacias hidrograficas conveniadas - item 5.1, 0s custos
previstos serdo de responsabilidade da CONVENIADA, ndo representando
onus para esse conveénio.

Para as atividades referentes a elaboracdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licengas ambientais — item 5.2, para as
obras que assim o exigirem, 0s custos previstos serdo de responsabilidade da
CONVENIADA, nao representando 6nus para esse convénio.

Os Processos Licitatorios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA - item 5.4, ndo
representando 6nus para esse convénio.

A CONVENIADA devera adquirir os materiais, insumos e servicos necessarios
a execucao das obras das atividades previstas no convénio, quando aplicavel,
em conformidade a legislacdo vigente que normatizam licitacdes, contratos,
aquisicoes, pregao, etc.

As atividades passiveis de pagamento neste convénio estéo listadas na Planilha
de Precos e Contrapartidas, item 10. A estimativa dos quantitativos fisicos das
atividades previstas/planejadas estéo identificados no Anexo A.

Apbs o término do Convénio os equipamentos adquiridos, mediante solicitacdo
e aceite da ITAIPU, serdo incorporados ao patriménio da CONVENIADA e
continuardo sendo utilizados nos préximos convénios desta natureza.

Quando os servigos forem executados com infraestrutura e recursos proprios
pela CONVENIADA (méao de obra/equipamentos proprios), na sua totalidade ou
parcialidade, os valores referenciais dos servigos apresentados na Planilha de
Precos e Contrapartidas seréo aplicados aos quantitativos fisicos, obtendo-se o
valor monetario a ser repassado pela ITAIPU. Quando o(s) servico(s) for
realizado em sua parcialidade pela CONVENIADA sugere-se discriminar no
contrato e/ou demais documentos complementares do processo licitatorio.

A assinatura da Folha de Medic&o pelas partes conveniadas atesta a ciéncia e
concordancia com a metodologia empregada nos levantamentos de campo, a
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7.1

qual ampara tecnicamente o célculo do valor monetario da medicédo, regra esta
valida para todo e qualquer servico ou material previsto na Planilha de Precos e
Contrapartidas (item 10), independente da natureza da execucdo, isto €, com
recursos proprios do Municipio ou por meio de licitacdo parcial ou total.

A ITAIPU se reserva o direito de desembolsar recursos menores aos
estipulados na Planilha de Precos e Contrapartidas (Item 10), quando detectado
gue os valores da atividade sdo menores que os custos definidos na referida
planilha.

Procedimentos de Pagamentos

Mensalmente a ITAIPU efetuard a medicdo dos servicos realizados no periodo.
O pagamento se dara em até 20 dias apds a apresentacdo da documentacao
completa exigida no convénio. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva
realizacdo dos servigos, por reembolso.

Os valores a serem desembolsados, por atividade, poderédo ser alterados em
funcdo das necessidades verificadas em campo. Porém, o valor global do
convénio permanece inalterado.

As atividades sem quantitativos fisicos inicialmente previstos poderdo ser
reembolsadas, em funcdo das necessidades verificadas em campo, porém o
valor global do convénio permanece inalterado.

O repasse financeiro de ITAIPU para as atividades se fundamentara na Folha
de Medicéo, Atestado de Conclusao de Obras e/ou Termo de Responsabilidade
(quando aplicavel), ambos os documentos assinados pelas partes conveniadas
Declaracdo de Recursos Proprios (quando aplicavel), Copia da Nota Fiscal
(quando aplicavel), Comprovantes da Licitacdo (quando aplicavel) e, na
Solicitacdo de Pagamento assinada pela CONVENIADA.

Os valores maximos que serdo repassados por ITAIPU, por unidade de cada
uma das atividades, sdo aqueles estabelecidos pelas partes conveniadas,
apresentados na Planilha de Precos e Contrapartidas.

Quando o custo unitario, especificado na Nota Fiscal emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, for superior ao estabelecido na Planilha de Precos e
Contrapartidas, o célculo do valor monetario total da Folha de Medi¢do sera
feito multiplicando-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de
Precos e Contrapartidas, pelo quantitativo fisico da Nota Fiscal. Ao total
monetario resultante, aplica-se o percentual da contrapartida financeira de
ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos e Contrapartidas, obtendo-
se o0 valor monetario a ser repassado por ITAIPU.

Quando o custo total, especificado na(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela(s)
empresa(s) vencedora(s) da(s) licitacao(des), for inferior ao estabelecido na
Planilha de Precos e Contrapartidas, aplica-se o percentual da contrapartida
financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos e
Contrapartidas, sobre o valor total da Nota Fiscal, obtendo-se diretamente o
valor monetario a ser repassado por ITAIPU.
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7.2 Procedimentos de Medicéo

Para a obtencdo do valor monetario total da Folha de Medicdo se da,
primeiramente com a obtencdo do quantitativo fisico da obra, gerado a partir de
dados georreferenciados obtidos por meio de Sistemas Globais de Navegacéo
por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) ou imagem de
satélites e/ou drone, seguindo metodologia especifica. A este quantitativo fisico,
aplica-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de Precos e
Contrapartidas. Ao total monetario resultante, aplica-se o percentual da
contrapartida financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos
e Contrapartidas, obtendo-se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU,
conforme procedimento descrito no item 7.1.

A medicdo fisica das atividades executadas obtidas por meio de dados
georreferenciados leva em consideracédo os seguintes elementos topoldgicos:

e Ponto: utilizado para representar a localizagcdo geografica de atividades
gue nao necessitam dimensionar extensdo (p. ex. abastecedouros,
distribuidores de dejetos, nascentes, poc¢o, unidade de armazenamento,
obras de infraestrutura, Unidade de Valoracdo de Reciclaveis, Ponto de
Entrega de residuos, Biodigestor — Pequeno Porte entre outros). Em caso de
obras de drenagem e rede de distribuicdo de agua, pode ser adotado a
geometria ponto para melhor representacao espacial da atividade.

e Linha: utilizado para representar as atividades que possuem comprimento
ou extensao linear (adequacgédo e cascalhamento de estradas, calgcamento
poliédrico, pavimentacédo asfaltica, terracos, cerca, entre outros).

Para atividades que a unidade de medida seja em area (m2, hectare, etc) cuja
medicdo seja utilizando feicdo geografica de “linha”, para obter-se o valor final
sera aplicado a metragem total em metros lineares da feicdo geogréafica
multiplicado pela largura média.

Para a Atividade “Sistema de Geracdo de Energia Fotovoltaica” o repasse
financeiro podera ser realizado em duas etapas, conforme especificados na
“Tabela 1”.

A medicdo de cada uma das etapas da Tabela “1” sera igual a proporgdo do
Kwp instalado do projeto técnico basico apresentado a ITAIPU, multiplicada
pelo percentual da etapa. Nao havera medi¢Ges parciais dentro de cada etapa
gue compde a obra.

Tabela 1. Implantacdo de sistema de fotovoltaico

Etapa | Descricdo %
1 Fornecimento e instalacéo de infraestrutura e 40
equipamentos
2 Comissionamento do sistema na rede elétrica 60
TOTAL 100

Para a Atividade “Construcao/Ampliacdo da Infraestrutura da UVR” o repasse
financeiro sera realizado apo0s apresentacdo do projeto técnico executivo para
ITAIPU e serd considerando o percentual relativo ao estagio de conclusédo da
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etapa, conforme especificados na “Tabela 2 e Tabela 3" apresentadas abaixo.
A atividade de “Construgcdao/Ampliacdo da Infraestrutura de Aterro
sanitario/Transbordo” o desembolso devera seguir as etapas determinadas na
Tabela 3.

A medicdo de cada uma das etapas das Tabelas “2” e “3” sera igual a
proporcdo da area total em metros quadrados (m2) do projeto técnico basico
apresentado a ITAIPU, multiplicada pelo percentual da etapa. N&o havera
medicdes parciais dentro de cada etapa que compde a obra.

Tabela 2. Obra da Unidade de Valorizacdo de Reciclaveis

Etapa | Descricdo %
1 Fundacdes e Estrutura de Pilares e Vigas de Concreto 20
2 Estrutura de Suporte e Cobertura 20
3 Paredes e Painéis de Fechamentos Laterais 10
4 Pisos em Concreto 10
5 Fornecimento e Instalacdo de Esquadrias (janelas e 10
portas)
6 Fornecimento e Instalacdo de Portbes de Acesso 5
Fornecimentos e Instalacfes Elétricas, Hidraulicas,
7 Combate a Incéndio, Pintura, Revestimentos, 25
Acabamentos e demais servicos.
TOTAL 100

Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.
Tabela 3. Sede Administrativa da UVR/ Infraestrutura do Aterro
sanitario/Transbordo

Etapa | Descricao %

1 Fundacdes e Paredes 30

2 Estrutura e Cobertura 30

3 Fornecimento e Instalacdo hidraulica e revestimentos 20

4 Fornecimento e Instalacao elétrica, pintura e demais 20
acabamentos e servicos, entre outros.

TOTAL 100
Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.

Para a Atividade “Adequacao/Reforma da Infraestrutura da UVR” e
“‘Adequacao/Reforma da Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, devido a
especificidade de cada obra, apdés apresentacdo do projeto técnico béasico por
ITAIPU, sera elaborado pela area gestora da ITAIPU um cronograma fisico de
execucao para efeito de pagamento da obra em etapas.

A medicdo de cada etapa da obra sera igual a proporcdo da area total em metros
quadrados (m2) do projeto técnico basico aprovado por ITAIPU, multiplicada pelo
percentual da etapa, conforme cronograma fisico de execucédo elaborado pela area
gestora.
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7.3

7.4

Fonte dos valores referenciais para composicdo dos custos das
atividades apresentadas na Planilha de Precos e Contrapartidas

A composicao do custo unitario das atividades previstas na Planilha de Precos e
Contrapartidas teve como base os valores referenciais:

e Tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Parana),
intitulada “Composicdes de Custos Referenciais de Servigos”, com preco
referencial de 07/02/2022;

e Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil), com preco referencial de 12/08/2022;

e Precos médios levantados junto aos fornecedores ou prestadores de
servi¢os da regido oeste do Parand ou consulta a 6rgaos oficiais.

e Atualizacdo com base no IGP-M (indice Geral de Precos do Mercado),
que registra a inflacdo de precos desde matérias-primas agricolas e
industriais até bens e servicos finais, com base no periodo de janeiro a julho
de 2022.

Para todos os servicos, obras e materiais passiveis de faturamento pelo
convénio, ao qual se integra o presente Plano de Trabalho, as partes
conveniadas estabelecem os valores da Planilha de Precos e Contrapartidas,
como sendo os limites maximos que serdo pagos para cada atividade,
respeitando os percentuais de participacéo financeira prevista a ITAIPU e para
a CONVENIADA, também estabelecida nesta mesma Planilha.

Projetos Técnicos e Licencas Ambientais

Os projetos técnicos, ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e
Licencas Ambientais para as obras do convénio, quando aplicavel, deverdo ser
elaborados por profissional habilitado, basear-se nas orientacdes técnicas
especificas e seguindo como orientacdo os detalhamentos técnicos descritos no
Anexo B.

Os projetos técnicos, para as obras que exigem, sdo materiais de referéncia,
pois durante a execuc¢éo da obra podem sofrer ajustes e adaptacdes em funcao
das condi¢cdes do momento de execucdo e ambiente, portanto o reembolso das
atividades sera baseado na medi¢ao de campo.

A execucao das obras, sem a prévia apresentacdo dos projetos, em formato
digital, pela CONVENIADA, podera impedir a liberacdo dos recursos de ITAIPU
destinados ao pagamento das atividades do convénio.

Especificamente para as atividades de conservagdo de solo, 0s projetos
técnicos de obras de terraceamento poderdo ser substituidos por laudo técnico
emitido por profissional habilitado.
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7.5 RESPONSABILIDADES
DA ITAIPU

A medicgéo fisica das atividades executadas utilizando de geotecnologias: dados
obtidos por meio do Sistema Global de Navegacédo por Satélite (GNSS - Global
Navigation Satellite Systems) ou imagens de satélites e drones, seguindo
metodologia especifica.

Elaborar a(0):

e Folha de Medicdo seguindo os critérios de medicdo, da Planilha de Precos,
das Especificacdes Técnicas, o Contrato especifico da obra e os Projetos,

e Atestado de Concluséo e/ou Termo de Responsabilidade (quando aplicavel);

¢ Relatério(s) de Atividade(s) Parciais e/ou Final (quando aplicavel);

Promover o repasse dos recursos financeiros de sua contrapartida e de acordo
com o cronograma de desembolso, observadas as normas legais pertinentes.

Avaliar e orientar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a
execucao do objeto deste convénio.

Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar as atividades em
execucao pelo convénio.

Promover e coordenar reunides periddicas com a CONVENIADA.

Analisar os relatérios e medi¢cdes apresentadas pela CONVENIADA sobre a
execucao do objeto do convénio.

Analisar a prestacao de contas referentes aos recursos alocados no convénio.

Utilizar de sistemas de informacdes e geotecnologias para a gestdo e
acompanhamento fisico e financeiro do convénio, considerando, por exemplo,
planejamento do convénio com o municipio, acompanhamento das obras, atas
de reunides e relatérios técnicos entre outros documentos, integrados em uma
base de dados geografica e temporal que permita consulta e acesso as
atividades realizadas no convénio.

Manter registros, arquivos e controles contdbeis especificos no local onde
forem contabilizados o0s documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente convénio
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovacdo por ITAIPU da
prestacao de contas final.

DA CONVENIADA
Realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no
Plano de Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento.

Elaboragdo de Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART's e
aprovacdes ambientais necessarias, para as obras que assim o exigirem.
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Fiscalizagdo, execucdo e responsabilidade técnica na execucdo das obras e
servigcos previstos no referido convénio, tendo como referéncia as orientacées
técnicas do ANEXO B.

Elaboracéo do processo licitatério para execucao parcial ou total da atividade
(quando aplicavel). Quando parcial recomenda-se identificar no contrato o uso
da contrapartida, ou seja, quais recursos proprios serdo empregados pela
CONVENIADA.

Adquirir 0s materiais, INSUMOS € Servicos necessarios a execucao das
atividades do convénio, quando aplicavel, em conformidade com a Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal vigente.

Disponibilizar os comprovantes e documentos comprobatorios necessarios das
despesas realizadas na execucao das atividades.

Os servicos a serem executados deverédo obedecer rigorosamente:

*As normas e procedimentos da especificacdo técnica (ANEXOS);
«As normas da ABNT (quando aplicavel);
«As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes (quando aplicavel);

As manutencdes necessarias ao bom funcionamento, bem como a aquisi¢ao de
pecas de reposicdo e manutencdo dos abastecedouros comunitarios,
terraceadores, distribuidor de dejetos liquidos e solidos, triturador de galhos,
veiculos para coleta de residuos, equipamentos para operacdo de aterros
sanitarios, pocos e cisternas ser8o de inteira responsabilidade da
CONVENIADA.

Apds a conclusdo da obra ou aquisicdo do item, a CONVENIADA podera
repassar, por meio de TERMO DE COMPROMISSO, os equipamentos para as
comunidades usuarias para uso e manutencoes.

Garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a
execucado do CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho.

Executar direta ou indiretamente as atividades necessarias a consecucao do
objeto a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade
técnica, 0s prazos e 0s custos previstos no Plano de Trabalho.

Cumprir, na execucdo do objeto deste CONVENIO, as normas legais e
regulamentares de protecao, preservacao e conservacdo ambiental aplicaveis,
obtendo as necessérias licencas ou autoriza¢cdes ambientais, ou comprovando,
qguando for o caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao érgdo ambiental
competente.

Respeitar as normas aplicaveis na utilizacéo de recursos financeiros da ITAIPU.

Prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da
ITAIPU e a contrapartida da CONVENIADA.

Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, proprio ou
terceirizado, designado pela CONVENIADA ou por empresas por ela
contratadas que, a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este
CONVENIO, néo sendo transferida & ITAIPU nenhuma responsabilidade a este
titulo.
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8.

Responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a
pessoas ou bens, na execucdo deste CONVENIO e resultantes de atos ou
omissodes dolosas ou culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia.

Refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem 6nus para ITAIPU,
as atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho.

Assegurar o acesso e a utilizagao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades
objeto deste CONVENIO.

Fornecer as informacdes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO.

N&o utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa, ainda que
em carater de emergéncia;

Propiciar, no local de realizacdo do objeto, os meios e as condicdes
necessarias para que a ITAIPU possa realizar supervisoes.

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados o0s documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatdrios das despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovacdo por ITAIPU da
prestacao de contas final.

CRONOGRAMA FISICO

ETAPAS de EXECUCAO Item

Trimestre
1(2(3|4|5|6|7/]8

Mobilizagdo da comunidade na conscientiza¢ao
e divulgacdo das atividades previstas no| 5.1
convénio.

Elaboracdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licengas

*
ambientais, para as obras que assim o0 52
exigirem.
Disponibilizar copia digital da documentacéo
pertinente aos Projetos Técnicos, com as 53

respectivas ART's e licengcas ambientais,
guando aplicavel.

Elaboracdo dos Processos Licitatorios para
contratagdo dos servicos ou materiais| 5.4
necessarios.

Implantacdo das atividades previstas de
manejo integrado de 4gua e solo, saneamento
ambiental, conservacdo de biodiversidade,| 5.5

apoio a obras sociais — infraestrutura e
equipamentos.
Prestacdo de Contas Final do Convénio. 5.6

* Para os projetos e laudos técnicos de terraceamento, a apresentacdo nao esta restrita

aos 3 primeiros trimestres do convénio, podendo ser apresentados no momento de
execuc¢do da atividade, ou seja, em todo periodo de vigéncia do convénio.
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9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

~ R$/Ano
Acao RESP
Programa ¢ o1 02
4064 - Conservacgéao Conv 0,00 0,00
da biodiversidade
B 0,00 0,00
5032 - Manejo Conv 278.878,50 887.001,50
239 - GeStéo Amb|ental integrado de égua e
solo B 310.000,00 985.860,00
5038 - Saneamento Conv 8.302,63 224.917,37
ambiental
IB 70.000,00 | 1.896.980,00
248 - Desenvolvimento | 2484 — Apoio a obras Conv 27.777,60 15.422,40
Social sociais — infraestrutura
e equipamentos B 250.000,00 138.800,00
Conv 1.442.300,00
Subtotal
B 3.651.640,00
Total 5.093.940,00

10 PLANILHA DE PRECOS E CONTRAPARTIDAS

Esse item apresenta, conforme tabela abaixo, 0os precos maximos a serem utilizados
para cada atividade prevista neste Convénio, respeitando 0s percentuais de
ITAIPU e a CONVENIADA, apresentados na coluna
Participacéo (IB e Conv.), aplicados sobre a coluna Custo Un. R$.

contrapartida para a

As partes conveniadas estabelecem que nos precos maximos definidos na Planilha
de Precos e Contrapartida ndo incidirdo encargos sociais, previdenciarios e outros

custos

indiretos.

O Anexo A apresenta a estimativa dos quantitativos fisicos de atividades planejadas
neste convénio, os quais podem ser alterados em fungcdo das necessidades
verificadas em campo, saldo resultante de economia em processos licitatérios, entre
outras. A alteracdo dos quantitativos fisicos pode considerar qualquer atividade (item)
existente na planilha de precos e contrapartidas, porém sem qualquer alteracdo de

custo unitario, percentual de contrapartida e valor global do convénio.
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© Planilha de Precos e Contrapartidas l‘\lﬁ};ﬂ\g{gg
o
Lista de Atividades
Programa Acéo Atividade Unid. Custo Un. R$ Participacédo
1B Conv.

239 4064 Adequacdo de Estradas m2 6,50 | 100.00% 0.00%

239 4064 Diaria - Medidas Contingénciais un 310,00 | 100.00% | 0.00%

239 4064 Servigos de Caminhédo Carroceria/Basculante/Tanque - h 280,00 | 100.00% 0.00%
Medidas Contingénciais

239 4064 Servicos de Carregadoura Frontal - Medidas h 375,00 | 100.00% 0.00%
Contingenciais

239 4064 Servicos de Escavadeira Hidraulica - Medidas h 330,00 | 100.00% 0.00%
Contingénciais

239 4064 Servicos de Retroescavadeira Hidraulica - Medidas h 235,00 | 100.00% 0.00%
Contingénciais

239 4064 Transporte de Pessoal - Medidas Contingénciais h 265,00 | 100.00% 0.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatorio 10000 L un 48.000,00 | 70.00% 30.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatorio 15000 L un 55.000,00 [ 70.00% 30.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatorio 20000 L un 60.000,00 | 70.00% 30.00%

239 5032 Adequacao de Estradas m2 6,50 | 60.00% 40.00%

239 5032 Base Granular Simpes para Pavimento Asfaltico m2 28,00 | 50.00% 50.00%

239 5032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 47,00 | 50.00% 50.00%

239 5032 Calgamento Poliédrico com cordéo lateral m2 55,00 50.00% 50.00%

239 5032 Calcario t 280,00 60.00% | 40.00%

239 5032 Casc. de Estradas DMT 1 (dist. jazida 01 a 05 km) - m2 440( 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 2 (dist. jazida 06 a 10 km) - m2 6,50 | 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - m2 8,70 | 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 4 (dist. jazida 16 a 20 km) - m2 11,00 ( 60.00% 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 5 (dist. jazida 21 a 25 km) - m2 13,00 60.00% 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 6 (dist. jazida 26 a 30 km) - m2 15,00| 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Construgédo de Alambrado km 27.860,00| 70.00% | 30.00%

239 5032 Construgéo de Cerca Tipo | km 16.470,00 [ 70.00% 30.00%

239 5032 Diaria - Servigos Diversos un 310,00 | 70.00% 30.00%

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido p/ Caminhao - capacidade un 90.000,00 | 60.00% 40.00%
12000 L

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 1 - capacidade 4000 L un 45.000,00 | 60.00% 40.00%

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 2 - capacidade 5000 L un 48.000,00 | 60.00% 40.00%
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© Planilha de Precos e Contrapartidas l- WITAIPU
S ¥
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 3 - capacidade 6000 L un 60.000,00| 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 4 - capacidade 8000 L un 70.000,00| 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 1 - capacidade 4000 kg un 40.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 2 - capacidade 5000 kg un 45.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 3 - capacidade 6000 kg un 55.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 4 - capacidade 7500 kg un 53.000,00 [ 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 5 - capacidade 8000 kg un 60.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Drenagem Pluvial para Estradas m 17,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Estabilizacdo do Leito de Estradas m2 15,50 | 50.00% 50.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagao de Tubo de Concreto 0,40 m m 210,00 ( 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagao de Tubo de Concreto 0,60 m m 280,00 ( 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagao de Tubo de Concreto 0,80 m m 405,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagao de Tubo de Concreto 1,00 m m 605,00 ( 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagao de Tubo de Concreto 1,20 m m 850,00 ( 40.00% 60.00%
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 36,00 50.00% | 50.00%
239 5032 Recuperagéo e Protecdo de Nascentes un 850,00 | 100.00% 0.00%
239 5032 Servigcos de Caminhéo Carroceria/Basculante h 280,00 ( 50.00% 50.00%
239 5032 Servigos de Carregadoura Frontal h 375,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Escavadeira Hidraulica h 330,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Motoniveladora h 390,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Retroescavadeira Hidraulica h 235,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Trator Agricola h 355,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Trator Esteira h 445,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Terr: d anico 20 di un 60.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 22 discos un 61.000,00| 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 24 discos un 65.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 30 discos un 140.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraco Base Estreita (Murundum) - Construgao m 4,60| 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Estreita (Murundum) - Reforma m 3,70 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 2,50 ( 80.00% 20.00%
convénio) - Construgao
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 1,70 | 80.00% 20.00%
convénio) - Reforma
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador) - Construcao m 3,20 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador) - Reforma m 2,50 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga - Construcao m 510| 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga - Reforma m 4,40| 80.00% 20.00%
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 240.000,00 (| 60.00% 40.00%
239 5038 Adequacéo Rede Elétrica da UVR gl 62.700,00 | 80.00% | 20.00%
239 5038 Adequacado/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 1.100,00 ( 80.00% 20.00%
239 5038 Adequacao/Reforma da Infraestrutura de Aterro m2 1.100,00 [ 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Apoio a Assessoria Contabil e Juridica para Gestao da un 1.200,00 [ 90.00% 10.00%
Associagao/Cooperativa
239 5038 Apoio a Gestdao da Associacdo/Cooperativa un 4.500,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Apoio a Gestdo de Residuos Sélidos Coletivo un 10.000,00 [ 90.00% 10.00%
Intermunicipal
239 5038 Balanca de Pesagem para Caminhao un 70.000,00| 90.00% 10.00%
239 5038 Balanca Eletronica com Rampa un 8.000,00 | 90.00% 10.00%
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239 5038 Bebedouro Elétrico Tipo Industrial un 2.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Biodigestor - Pequeno Porte un 12.500,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Cacamba Basculante un 11.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Cagamba Roll On/Off un 50.000,00 [ 90.00% 10.00%

239 5038 Caminhdo Compactador - Residuos Sdlidos un 480.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Caminhéo para Coleta Seletiva un 420.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Campanha Educativa un 8.500,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Carro de Movimentagéo de Big Bag un 850,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Carro de Movimentacéao de Fardos un 1.700,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Climatizador/ Umidificador/ Circulador/ Ventilador de Ar/ un 3.000,00 | 90.00% 10.00%
Ar Condicionado

239 5038 Construgao/Ampliacdo da Infraestrutura da UVR m2 1.800,00 | 80.00% 20.00%

239 5038 Construcao/Ampliacdo da Infraestrutura de Aterro m2 1.800,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo

239 5038 Construgédo de Cisterna - Tipo 01 - 10000 L un 30.000,00 ( 70.00% 30.00%

239 5038 Construcgéao de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 50.000,00 | 70.00% 30.00%

239 5038 Construgéo de muro/cerca da UVR m2 590,00 | 80.00% 20.00%

239 5038 Construcao de muro/cerca de Aterro m2 590,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo

239 5038 Contenedor Flexivel de Rafia com Alcas (Big Bag) un 125,00 90.00% 10.00%

239 5038 Descascador de Fios un 8.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Elevador de Fardos un 17.000,00 [ 90.00% 10.00%

239 5038 Empilhadeira motorizada un 180.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Escavadeira Hidraulica un 810.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Esteira de Elevacao de Residuos un 60.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Esteira de Separacao de Residuos - referéncia 07,5 m un 35.000,00| 90.00% 10.00%
comprimento

239 5038 Esteira de Separagao de Residuos - referéncia 10,5 m un 40.000,00 [ 90.00% 10.00%
comprimento

239 5038 Esteira de Separagao de Residuos - referéncia 12,0 m un 65.000,00 | 90.00% 10.00%
comprimento

239 5038 Esteira - Plataforma Elevada de Triagem un 305.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Fornecimento e Implantagdo de Tubo PVC Soldavel 20 m 6,50 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fornecimento e Implantagao de Tubo PVC Soldavel 25 m 7,50 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fornecimento e Implantagdo de Tubo PVC Soldavel 32 m 13,00 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Formecimento e Implantagao de Tubo PVC Soldavel 40 m 16,00 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fornecimento e Implantagao de Tubo PVC Soldavel 50 m 19,00 | 40.00% 60.00%
mm

239 5038 Fragmentadora de Papel un 40.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Geomembrana m2 46,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Mesa de Triagem un 7.600,00 [ 90.00% 10.00%

239 5038 Motobomba un 8.000,00 | 50.00% 50.00%

239 5038 Pogo Artesiano un 85.000,00 | 70.00% 30.00%

239 5038 Poco de Monitoramento Agua Subterranea un 27.000,00 | 90.00% 10.00%

239 5038 Ponto de Entrega Voluntaria de Residuos - PEV un 3.200,00 | 90.00% 10.00%
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239 5038 Prensa Enfardadeira Horizontal un 315.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Prensa Enfardadeira Vertical un 52.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Reservatorio de Agua - Fibra un 6.000,00 | 50.00% 50.00%
239 5038 Reservatério de Agua - Polietileno un 14.000,00 | 50.00% 50.00%
239 5038 Servigos Gerais para Apoio da UVR/Manutencéo de un 9.200,00 | 90.00% 10.00%
Equipamentos
239 5038 Trator Esteira un 1.400.000,00 | 90.00% | 10.00%
248 2484 Sistema de Geracédo de Energia Fotovoltaica kWp 4.800,00 | 90.00% 10.00%
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Lista de Atividades

Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

ANEXO A
Quantitativos Fisicos das Atividades

Programa Acéo Atividade Unid. Qtd. Custo Un. R$ Custo Total R$ Participacéo Custo R$
B Conv. IB Conv.
239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatério 20000 L un 1 60.000,00 60.000,00| 70.00% 30.00% 42.000,00 18.000,00
239 5032 Adequacéo de Estradas m2 8.000,0 6,50 52.000,00| 60.00% 40.00% 31.200,00 20.800,00
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 5 - capacidade 8000 kg un 1 60.000,00 60.000,00| 60.00% 40.00% 36.000,00 24.000,00
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 55.290,00 36,00 1.990.440,00 50.00% 50.00% 995.220,00 995.220,00
239 5032 Terrago Base Larga - Construgéo m 3.000 5,10 15.300,00 ( 80.00% 20.00% 12.240,00 3.060,00
239 5032 Terrago Base Larga - Reforma m 10.000 4,40 44.000,00| 80.00% 20.00% 35.200,00 8.800,00
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 1 240.000,00 240.000,00( 60.00% 40.00% 144.000,00 96.000,00
239 5038 Adequacio/Reforma da Infraestrutura de Aterro m2 120,0 1.100,00 132.000,00 ( 80.00% 20.00% 105.600,00 26.400,00
Sanitario/Transbhordo
239 5038 Apoio a Gestao da Associagdo/Cooperativa un 15 4.500,00 67.500,00 | 90.00% 10.00% 60.750,00 6.750,00
239 5038 Balancga de Pesagem para Caminhéo un 1 70.000,00 70.000,00 | 90.00% 10.00% 63.000,00 7.000,00
239 5038 Caminhdo Compactador - Residuos Sélidos un 1 480.000,00 480.000,00 | 90.00% 10.00% 432.000,00 48.000,00
239 5038 Caminhéo para Coleta Seletiva un 1 420.000,00 420.000,00 | 90.00% 10.00% 378.000,00 42.000,00
239 5038 Campanha Educativa un 3 8.500,00 25.500,00| 90.00% 10.00% 22.950,00 2.550,00
239 5038 Escavadeira Hidraulica un 1 810.000,00 810.000,00( 90.00% 10.00% 729.000,00 81.000,00
239 5038 Esteira de Separagéo de Residuos - referéncia 12,0 m un 1 65.000,00 65.000,00 | 90.00% 10.00% 58.500,00 6.500,00
comprimento

239 5038 Mesa de Triagem un 1 7.600,00 7.600,00| 90.00% 10.00% 6.840,00 760,00
239 5038 Pogo de Monitoramento Agua Subterranea un 3 27.000,00 81.000,00| 90.00% 10.00% 72.900,00 8.100,00
239 5038 Ponto de Entrega Voluntaria de Residuos - PEV un 13 3.200,00 41.600,00| 90.00% 10.00% 37.440,00 4.160,00
248 2484 Sistema de Geragio de Energia Fotovoltaica kWp 90,0 4.800,00 432.000,00| 90.00% 10.00% 388.800,00 43.200,00

Total Atividades para Convénio 5.093.940,00| 71.69% 28.31% 3.651.640,00| 1.442.300,00
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

ANEXO B
Especificacdes Técnicas

Manejo Integrado de Solo e Agua - Préticas Conservacionistas

1. ADEQUACAO DE ESTRADAS

A adequacdao de estradas rurais € um conjunto de praticas que visam a recuperacao,
manutencao e conservacao dos leitos naturais, pavimentados ou ndo, levando-se em
consideracdo a sua integracdo com as areas agricolas (conservacdo de solos),
evitando a erosao do solo e a degradacdo do meio ambiente dentro da agéo de
manejo integrado de solos e agua.

As obras de adequacdo compreendem trabalhos de supressao vegetal e limpeza,
suavizacao de taludes, compactacdo do subleito, regularizacdo do leito, bigodes e
sangradouros, lombadas, caixas de retencéo, bueiros, sarjetas ou vala lateral rasa.

Inclui melhoramento para elevar o padréo operacional, podendo ser relocacéo parcial
do tracado, reconformacéo (suavizacao de aclive e declives através de operacdes de
corte e aterro) do greide (representa a linha do perfil longitudinal da estrada),
elevacdao do leito e estruturas de drenagem.

Para que um projeto técnico de adequacdo seja bem elaborado e executado
recomenda-se a divisdo da estrada em trechos, e que contenha as seguintes
informacdes basicas:

e distancia do trecho;

¢ declividade das rampas;

e altura dos barrancos laterais;

e largura da estrada;

e litologia e pedologia (tipo de perfil, textura, estrutura, permeabilidade etc.);
¢ afloramento de rochas;

e minadouros e formacdes de atoleiros;

e bancos de areia;

¢ existéncia de terraceamento ou ndo nas margens;

e tipo de exploracdo nas areas contiguas;

e area de influéncia da agua a montante e a jusante;

e pontes e bueiros;

e presenca de construcfes nas margens (casas, linhas de
e transmissao, cerca etc.); e

e litigio entre vizinhos.

Recomenda-se que para a elaboracdo do Projeto Técnico, 0 acompanhamento e a
execucado dos servicos de Adequacdo de Estradas Rurais devam seguir as
especificagdes contidas na publicagdo “Adequacido de Estradas Rurais Integradas
aos Sistemas Conservacionistas”. DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

A publicacéo esta disponivel no link a seguir, opgao de “abrir com Adobe Reader”:

http://www.biblioshop.der.pr.gov.br/biblioshop/servilet/ArquivoServlet?id=7
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Para composi¢do do preco unitario (Planilha de Precos e Contrapartida) do servigco
de adequacdo levam-se em consideracdo todos os dispositivos de drenagem a
seguir: integracdo com o sistema de terraceamento, abaulamento transversal, saidas
laterais de &gua, valas laterais rasas, sarjeteamento, bueiros, passadores ou
lombadas, bigodes ou sangradouros, caixas de retencdo, drenos ou outros servigos
necessarios a drenagem da estrada ou carreador. Portanto, ndo se gera medicao
especifica para qualquer destes servigos.

O calcario agricola adquirido com recursos do convénio destina-se a correcdo da
acidez do solo das areas onde se efetue as operacdes de Escavacdo, Carga e
Transporte, inerentes ao servigo de Adequacao de Estradas Rurais. Para efeito deste
convénio, a calagem destas areas podera ser realizada em toda a area onde se
realize a Escavacéao, limitada a uma faixa de 20 metros, contados a partir da linha de
término do leito elevado. A operacdo de calagem, portanto, podera ser realizada em
uma ou em ambas as margens da estrada, quando a escavagéao tenha sido realizada.

O calcério agricola adquirido com recursos do convénio ndo poderé ser utilizado para
a correcdo de acidez de solo nas areas onde se realize a movimentacdo de terra
para a construcao ou reforma de terracgos.

Para a atividade prevista como servico contingencial podera ser faturada apena nas
areas do Reservatorio, Faixa de Protecdo Ambiental e adjacéncias.

2. ESTABILIZACAO DO LEITO DE ESTRADAS

Para esta atividade temos a adicdo de produto quimico que muda a natureza das
propriedades de absorcdo da dgua dos solos de hidrofila (afinidade por dgua) para
hidrofoba (repelente a agua), especialmente das particulas de argila.

O uso de estabilizantes (liquidos ou soélidos) de solos faz parte de um processo de
correcdo do solo nativo de modo a melhorar suas propriedades mecanicas. A adi¢ao
de um agente estabilizador de solo ao terreno natural desencadeia reacfes quimicas
gue preenchem os poros, melhoram as caracteristicas de umidade e promovem a
compactacao do solo.

Portanto, o estabilizante de solo aumenta a durabilidade das estradas, aumenta sua
capacidade de suporte (CBR), reduzindo sua expanséo, dispensando o uso da pedra,
do cimento ou de outros agregados no processo de fixagao da base.

O preco unitario para atividade “Estabilizacdo de Leito de Estradas” considerou
aquisicdo do produto, transporte, aplicagdo, incorporacdo, preparagcédo do subleito,
compactacao e demais servigos necessarios para realizacao da obra.

Para a realizac&o da atividade de “Estabilizag&o de Leito de Estradas” recomenda-se
seguir as orientacdes para cada trecho/estrada rural:

e Andlise de solo preliminar para caracterizacdo e determinacdo da quantidade de
estabilizando a ser aplicada no trecho;

¢ A base que vai receber a camada tratada deve estar estabilizada, bem drenada
e com abaulamento dentro dos 3 a 5%;
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e Aplicar/incorporar o estabilizante em uma camada de no minimo 20 cm de
profundidade;

e Anadlise do grau de compactacdo apoOs aplicacdo do estabilizando para
verificagao do resultado;

¢ O leito da estrada ndo pode estar com algum tipo de revestimento asfaltico ou
similar, salvo excecfes para cascalho ou brita de baixa granulometria que

possa ser incorporada a camada de solo estabilizada com finalidade de
melhoria no atrito/aderéncia da via.

Para que a atividade de estabilizacdo do leito de estradas rurais seja bem executada
recomenda-se observar a seguir informacbes basicas, tendo como referéncia
estabilizante do tipo sdlido.

Etapa 1: Analise dos solos

Para quantificar a dose do produto a ser aplicado no solo, devem ser realizadas
analises da densidade e granulometria dos solos (figura 1). Em sintese, nesta etapa
é realizada analise do solo natural e modificado com estabilizante para identificar a
proporcao do produto a ser aplicado.

[NORMA
NER 7181/7180/6459

[ceRTIF_TECNICO iBeRADG

EMISSAO

NOVEMBRO 2018

RESUMO DOS RESULTADOS

Lim. de
Compactagio Indice Suporte California At Classif. |+ met Sedimentagio (%) Granulometria %) Passando
erbery
Amostra 1.G. -
g.max. hot. CBR Exp. g.max. hot. |18 [ P Classif. N N 2,00 04 0,150 0,075
siite | Argila

(g/cm?) (%) o) | %) | (grem) (26) o) | e | e imersio | mct mm | mm [ mm | mm

ejfauz
z
)

IN NATURA 2,082 9,60 61 0 2,025 9,10 |16,5|119( 46| 0 | A2-4 | EL 100,0( 87,7 | 45,6 | 33,2
ADICAO DE 3% DE 65| 0 2,016 9,30
ESTABILIZANTE

Figura 1: Exemplo de resultado de andlise inicial

Etapa 2: Aplicacao

A distribuicdo (2° Passo) deve acontecer de forma que garanta a quantidade de
estabilizante indicada na analise do trecho a ser aplicado, para os produtos sélidos
geralmente € utilizado caminhdo distribuidor de dejetos sdlidos, distribuidor de
fertilizantes, pa carregadeira frontal ou manualmente. No entanto para o0s
estabilizantes liquidos os mesmos sdo adicionados na &agua distribuida com
caminhao pipa ou distribuidor de dejetos liquidos.
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Etapa 3: Incorporagao

Inicia-se o0 processo com a escarificagcdo do solo com motoniveladora ou trator 4x4
com subsolador, logo em seguida com o uso de um trator 4x4 e grade aradora ou
equipamento similar para homogeneizacgéo do produto.

Figura 3: Incorporagéo do produto na camada de 20 cm

Etapa 4: Umidade ideal

Realizar o controle de umidade do solo para compactacdo em condi¢des ideais. Em
solos argilosos a tendéncia € trabalhar como mais seco (capacidade de campo,
porcao de solo que ndo forma torrdo quando apertada na mao) para evitar a retracao
(presenca de pequenas rachaduras) que favorece a infiltracdo. Em solos mais
arenosos pode se trabalhar com a umidade 6tima.

~ —

Figura 4: Verificagdo da umidade do solo “ideal” para compactagao
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Etapa 5: Compactagéao.

O processo deve iniciar pelas bordas em direcdo ao centro, com rolo vibratério (tipo
pé-de-carneiro) o mais devagar possivel, esta etapa e fundamental para atingir o
resultado e durabilidade da via.

Se for necessario podera se utilizar de um rolo de pneus ou caminhdo carregado
para fins de selar a base estabilizada como acabamento.

Figura 5: Compactacéo com rolo da estrada

Etapa 6: Finalizac&o

Na finalizacdo utiliza-se a motoniveladora, com a lamina no menor angulo de corte
possivel a fim de se formar um corte espelhado do leito trafegavel.

Para acabamento final recomenda-se utilizar de rolo liso.

Figura 6: Trecho finalizado ap6s acabamento com motoniveladora e rolo.

PISTA ORIGINAL FORMA PRELIMINAR MOTONIVELADORA TRATOR COM GRADE DE DISCO

Jos— %

& =
PISTA ORIGINAL VISAO LONGITUDINAL EIXO DA PISTA 1 - ESCARIFICACAO DO SOLO 2 - DESTORROAR O SOLO

CAMINHAO-PIPA TRATOR COM GRADE DE DISCO ROLO PE-DE-CARNEIRO MOTONIVELADORA ROLO LISO

4 - MISTURAR SOLO COM 7 - COMPACTAGCAO SUPERFICIAL
Siat Bl _m e e s ACHONMENTO

Figura 7: Quadro esquematico resumo da aplicacao.
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DEMAIS RECOMENDACOES

A utilizacdo de estabilizante de leito como base para pavimentacdo asféltico, para
efeito de medicdo e reembolso da atividade deve ser apresentado os resultados os
seguintes ensaios:

1) Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com
materiais coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverdo ser
coletados uma amostra para cada 3000m de extensao.

2) Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNER-ME
049, na energia de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na
pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverdo ser coletadas uma amostra
por camada para cada 3000m de extensao.

Resultados:

- O grau de compactacado devera ter no minimo 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT 164 ME, executado com a energia
adotada (modificada ou superior).

- O indice de Suporte Califérnia, devera ser superior a 60% e a expansdo maxima
sera de 0,5%, com energia de compactacdo do Método B. Para rodovias em que o
trafego previsto para o periodo do projeto ultrapassar o valor de N =5 X 106, o indice
Suporte Califérnia do material da camada de base devera ser superior a 80%; neste
caso, a energia de compactacao serd a do Método C.

3. CASCALHAMENTO

Com o objetivo de aumentar a durabilidade da pista de rolamento, utilizando material
granular composto por agregados naturais e/e ou artificiais, aplicado diretamente
sobre o leito regularizado da estrada, com a funcéo de torna-la trafegavel mesmo sob
condicBes adversas.

Etapas para este tipo de obra: corte, carregamento, transporte, espalhamento e
compactacao do material.

Quando nao existirem previamente os dispositivos de drenagem na estrada a ser
cascalhada, a execucao de tais medidas serd a condicdo béasica para a liberagéo do
cascalhamento.

O Dimensionamento do Servico de Cascalhamento das Estradas Rurais deve
considerar o tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte, a declividade do
trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser utilizado.

Em trechos com declividades superiores a 10%, recomenda-se o cascalhamento
total da estrada.

A espessura da camada cascalhada, apés compactacdo, devera ter 12 cm para
cascalho de basalto e 6 cm para seixo, brita. Caso seja sugerido outro material pelA
CONVENIADA este deve ser aprovado previamente pela ITAIPU.
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O Projeto para esta atividade deve especificar, no minimo, o seguinte:

e O Dimensionamento da camada de cascalho, em funcdo dos fatores
descritos anteriormente (tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte,
a declividade do trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser
utilizado);

e O Dimensionamento dos dispositivos de drenagem do trecho, tais como:
abaulamento transversal, saidas laterais de &gua, valas laterais rasas,
sarjeteamento, bueiros, passadores ou lombadas, bigodes ou sangradouros,
caixas de retencéo, drenos entre outros;

e A localizacdo da(s) jazida(s) que sera(ao) utilizada(s) e a respectiva DMT
(Distancia Média de Transporte);

e A coordenada geogréfica da Cascalheira;

e A DMT, determinada considerando-se 0 menor percurso em vias
pavimentadas e em vias nao pavimentadas, compreendido entre a(s)
cascalheira(s) e centro geométrico da estrada a ser cascalhada. O método
de levantamento da DMT podera ser por:

e Levantamento da menor distancia fisica compreendida entre a
cascalheira e o centro geométrico da obra, por meio do odémetro de
veiculos;

e Georreferenciamento do menor percurso compreendido entre a
cascalheira e o centro geométrico da obra;

e Medicdo da DMT em bases cartogréficas atualizadas (cartas, mapas,
imagens orbitais, fotografias aéreas etc.)

A definicdo dos prec¢os unitarios para as operacdes de espalhamento, molhamento e
compactacao, considerou exclusivamente o material cascalho de basalto.

Para as medicfes de Cascalhamento, o preco unitario adotado, constante na
Planilha de Precos e Contrapartidas, estara vinculado a DMT (Distancia Média de
Transporte) e a espessura da camada de cascalho.

Para o pagamento de um servico de cascalhamento com seixo ou brita, executado
de modo a obter uma camada de 6 cm de espessura, adotar-se-a o preco estipulado
em convénio para uma camada de 12 cm de espessura, de acordo com sua DMT
(Distancia Média de Transporte).

A operacdo de compactacdo deve ser executada iniciando-se nos bordos,
avancando-se em direcdo ao centro do leito para ndo obstruir saidas laterais de agua,
bueiros e outros dispositivos de drenagem e também para, desta forma, obter-se a
camada dimensionada, na area de trafego.
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Também é permitida execucdo do servico de cascalhamento em estradas, cujos
leitos n&o tenham sido elevados, desde que haja dispositivos de drenagem aplicaveis
a cada caso, conforme Projeto Especifico.

Em estradas ou carreadores onde apenas as Melhorias (medidas corretivas descritas
abaixo), proporcionem trafego adequado e sua correcdo ambiental (segundo o0s
critérios de gestdo ambiental da NBR ISO 14001), ndo precisardo ser adequadas.

Sé&o consideradas melhorias de estradas ou carreadores, 0S seguintes servi¢os
descritos na “Adequacdo de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

e Integracdo com o sistema de terraceamento

e Abaulamento transversal,

e Saidas laterais de agua,

¢ Valas laterais rasas, sarjeteamento,

e Bueiros,

e Passadores ou lombadas,

¢ Bigodes ou sangradouros,

e Caixas de retencéo,

e Drenos

e Outros servi¢os necessarios a favorecer a drenagem da estrada ou carreador.

Os servicos de melhorias de estradas rurais (quando necessarios) sdo obrigatérios
para a liberacdo do servico de cascalhamento.

4. CALCAMENTO POLIEDRICO

O calcamento poliédrico se caracteriza por um revestimento flexivel de pedras
irregulares de basalto, cravadas de topo, por percussao, justapostas, assentadas
sobre um colchéo de argila ou p6 de pedra, confinado lateralmente por corddes de
pedra (ou concreto) e rejuntado com solo argiloso ou pé de pedra com uma
granulometria definida.

Para que um projeto técnico de calcamento poliédrico seja bem elaborado e
executado recomenda-se observar as seguintes informacdes basicas:

Preparo do Subleito

O subleito devera inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado, tomando
as formas de perfil transversal, “greide” e alinhamentos indicados no projeto.

Onde o subleito ndo apresentar condi¢gBes favoraveis & compactacdo como baixo
suporte ou material saturado, devera o material existente ser retirado e substituido
com material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte.

De acordo com a Especificacdo de Servico 07/91 do DER/PR: "A compactacao
sera executada longitudinalmente. iniciando do bordo mais baixo e progredindo no
sentido do ponto mais alto da secado transversal. exigindo-se que em cada
passada do equipamento seja recoberto, no minimo, a metade da largura da faixa
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anteriormente definida". Os equipamentos utilizados sdo: Rolos lisos vibratorios e
Rolos pneumaticos de pressao regulavel, isoladamente ou conjugado. Conforme o
tipo de material podera ser utilizado o Rolo Pé de Carneiro vibratorio ou estatico.
Em locais onde ndo seja possivel o acesso destes equipamentos, deverdo ser
utilizados compactadores portateis, manuais ou mecéanicos.

O perfil transversal do subleito (abaulamento) devera conformar rampas de 4%
(i=0,04) para greide (perfil do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima
de 3% (i=0,03) essa inclinacéo transversal podera ser reduzida 3% (Figura 8).

RAMPA 3% : <
i=1% 1=4%

i

0,80 L2 L2 0.80

| | N
. l —

RAMPA > 3%

Figura 8: Inclinacéo transveral

Devera ser executado superelevacdo da plataforma da pista em curvas
horizontais utilizando-se a taxa maxima de 4% e comprimento ficticio de transicao
antes do inicio da curva de 30 m para distribuicdo da superelevacéao.

Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverdo ser executadas valetas de pé
de corte, com lamina de motoniveladora "patrol* ou similar, de modo a dar
escoamento as aguas superficiais.

Abertura de valas para colocacédo do Cordao Lateral

Apds o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensdes
estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais,
localizadas nos bordos da plataforma de pavimentacdo para colocagcao do cordao
lateral.

Recomenda-se que as valas laterais sejam abertas manualmente através de
picaretas e cortadeiras e o material resultante da escavacao, depositado na lateral,
fora da plataforma de pavimentacédo (Figura 9).

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento, podera ser usado o material da propria vala que sera
por sua vez apiloado. A operacdo sera repetida até atingir o nivel desejado.

Recomenda-se que a marcacdo da vala sera definida topograficamente
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
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VALA MANUAL
020x0,15

VALA MANUAL
0,20x0,15

SUB LEITO PREPARADO

.30u-4% & -3 ou - 4%

w

Figura 9: Valas Laterais

Meio Fio Lateral

Meios fios sdo imitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a funcédo de proteger o bordo da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a
plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcéo de interceptar este
fluxo, conduzindo os deflivios para os pontos previamente escolhidos para
lancamento.

Cordao Lateral de Pedra

Os corddes deverdo ser do mesmo material utilizado na pavimentacédo, com secéo
aproximadamente retangular, apresentando superficie plana no piso (tanto quanto
possivel). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento, evitando
o deslocamento das pedras.

Serdo assentados no fundo da vala lateral

rigorosamente alinhadas.

€ suas arestas superiores

Os pisos dos corddes deverao ficar cerca de 15 cm acima do subleito preparado e
coincidente com a superficie do revestimento (Figura 10). De modo geral o
material pétreo utilizado no corddo sera 0 mesmo utilizado na pavimentacao.

No caso do cordédo lateral de pedra as dimensGes recomendam-se que sejam no
minimo de 8 cm x 20 cm x 20 cm.

TOPO DO CORDAO DE PEDRA TOPO DO CORDAQ DE PEDRA

-3 ou -4% -3 ou -4%

Figura 10: Cordao Lateral de Pedra
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Meio fio lateral de Concreto (quando aplicavel):

Sera implantado em blocos pré-moldados de 8x30 cm. O alinhamento e perfil do
meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentagéo, ndo devendo haver
desvios superiores a 20 mm em relacdo ao alinhamento e perfil estabelecidos;
permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos.
Todos os meios-fios deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no trago 1:4.

Contencéo Lateral

ApOs a colocacdo do meio fio ou cordao lateral, devera ser executada a
contencdo lateral, que consiste na colocacdo do solo no préprio local formando
um triangulo de 0,15 m de altura por 1,00 m de base atras dos corddes a fim de
proteger o mesmo devido a algum deslocamento transversal (Figura 11). Essa
porcdo de solo devera ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo
compactador quando da fase final da compactacdo da pedra e deverd ser
corrigida de modo que a contencdo, depois de concluida coincida com a
superficie do revestimento.

—— y -3 0u-4% -30u-4%

Figura 11: Contencéao Lateral

Preparo da Base (Colché&o de Solo)

ApOs a contencdao lateral concluida, sera depositado sobre o subleito compactado
um solo argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda as especificacdées minimas
para a base de solo estabilizado, sendo espalhado de modo a atingir uma
espessura minima de 0,15 m e coincidente com o piso do meio fio (Figura 12).

Esse colchdo de solo argiloso ou outro aprovado, tera a espessura variavel de
0,15 m a 0,20 m com a finalidade corrigir pequenos defeitos so subleito.
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Figura 12: Colchao de Solo

Assentamento da Pedra Irregular

Sobre o colchdo de solo preparado, o encarregado fara o piqueteamento das
canchas com o espacamento de 1,00 m no sentido transversal de 5,00 m até
10,00 m no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil projetado, assim as
linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e
evitando desvios em relacdo aos elementos do projeto. Nessa marcacdo o
"encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das
curvas a superelevacgao.

AplOs segue-se 0 assentamento das pedras com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelacadas e bem unidas de modo que néo
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongadas em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espacamento entre
pedras nao fique maior que 0,01 m (Figura 13).

-30u-4% x ~30u-4%

Figura 13: Assentamento das Pedras

As juntas que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras,
deixando-se sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

As dimensdes recomendadas da pedra irregular devem ser:

- Sec¢dao de topo circunscrito variando de 8 cm a 12cm;
- Alturade 13 cm a 17 cm,,
- Consumo médio por metro quadrado de 80 a 120 pedras.
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Rejunte da Pedra

Depois de concluido o assentamento, sera espalhado sobre as pedras uma
camada de solo (pode ser o mesmo utilizado no colch&o) ou p6 de pedra, com
espessura de aproximadamente, 2 cm e com auxilio de vassouras, rodos,
vassourdes ou outros, deve ser feita a varredura, possibilitando desse modo o
melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

Compactacao

Logo apds a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calcamento
devera ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do
tipo Tandem de porte médio com peso minimo de 10 ton. A rolagem devera
progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para
0 externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da
outra faixa de rolamento, até a completa fixacdo do calgamento, isto é, ndo se
observe nenhuma movimentacéo das pedras pela passagem do Rolo.

Qualquer irregularidade ou depressédo que venham surgir durante a compactacao,
devera ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior
ou menor adicdo de material no colchdo, e em quantidades suficientes a completa
correcdo do defeito verificado.

Para a conclusdo da compactacdo, devera ser espalhada sobre a superficie de
rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno de 0,03 m de
solo ou pé de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso sera
retirado pela acao do trafego e das chuvas. Apds a rolagem final o pavimento esta
apto para receber o trafego.

Enleivamento

De modo a evitar futuras erosdes é aconselhavel realizar a protecédo vegetal nos
bordos laterais com capim cidreira (erva), grama ou similar. O custo do
enleivamento sera de responsabilidade da conveniada.

Recomendacbes

Relacionados aos servigcos de calgcamento de pedras irregulares, propriamente
dito, recomenda-se 0s seguintes controles:

¢ O pavimento pronto devera ter a forma de alinhamento, perfis, dimensdes e
secOes transversais tipicas estabelecidas pelo projeto;

Municipio de Medianeira - PR Pagina 33

Este documento foi assinado digitalmente por: Matoné M Besjesn®are sdebémiBilveanca Benjamim, Tais Sobral Bernardi, Vera Lucia Souza Passos e Anatalicio Risden Junior.



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

e Durante todo o periodo de construcdo do pavimento e até o
semiacabamento definitivo ndo deve ser permitida a passagem, sobre o
mesmo de animais e veiculos automotores;

e A pavimentagdo n&do deve ser executada quando o material do colchéo
estiver excessivamente molhado (saturado);

e Pode-se utilizar p6 de pedra para o colchéo e o rejunte:

e A execucdo dessa atividade deve estar integrada as praticas
conservacionistas de solo;

Fonte: Especificacoes de Servicos para Obra de Pavimentacdo Poliédrica. DER/PR
ES-P 01/91 — FL 1/8.
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5.BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

Base de pavimento asfaltico € a camada destinada a resistir e distribuir ao subleito,
os esfor¢os oriundos do trafego e sobre a qual se construira o revestimento. Anterior
a execucdo da base deverdo ser observados os critérios estabelecidos na
regularizacdo do subleito da Especificacdo de Servicos Rodoviarios DER/PR ES-P
01/05.

A seguir especificam-se as caracteristicas minimas das bases para pavimento
asféltico, podendo ser divididas em 2 tipos:

- Granulares;
- Estabilizadas (com aditivo).

5.1 Base Graduada Simples

Base graduada € a camada de base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizacao € obtida pela acédo
mecéanica do equipamento de compactacdo. E a camada destinada a receber e
distribuir uniformemente os esfor¢cos oriundos do trafego sobre o qual se constréi o
revestimento.

Para a execucao da base granular simples devera ser observada a Especificacao de
Servigos Rodoviarios do DER/PR ES-P 05/18.

Para composicdo granulométrica da camada de brita graduada simples recomenda-
se utilizar os critérios estabelecidos na tabela a seguir:

e P’m'llili‘l;i- ]'.Iil-'lililﬂl &I peio
gquadrada ’
ABNT | APTNIL | g Faixa II Faixa I
50,8 100 : :
1 % 38.1 90-100 100 100
1" | 254 | i i . 77-100
19,1 50-85 60-95 66-88
W | 9.5 ' 35.65 40-75 ' 46-T1
n°4 18 2545 15-60 30-36
n°10 | 20 | 18-35 15-45 | 20-44
n" 40 0,42 8-22 §-25 8-25
n*200 | 0074 | 3.9 2.10 ' 5.10

A execucdo da base em brita graduada simples deve-se seguir 0s seguintes critérios:
« A superficie que receber a camada de base de brita graduada deve apresentar-
se desempenada e limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

« Eventuais defeitos existentes na camada devem ser adequadamente
reparados, previamente a distribuicdo da brita graduada.
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« A espessura da camada de brita graduada individual acabada deve situar-se no
intervalo de 10 cm a 17 cm. Mediante avaliacdo e orientacdo técnica da ITAIPU
podera ser considerado valores de camada com espessura superior a 17 cm.

A critério de ITAIPU poderdo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactacao, bem como demais ensaios conforme solicitacdo da area técnica.

5.2 BASE/SUB-BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

A seguir serdo listados os procedimentos para execucdo da base e sub-base como
camadas complementares a base executada sobre o subleito ou reforco do subleito
devidamente compactado e regularizado.

5.2.1 — Sub-Base

Para a execucdo da sub-base recomenda-se observar a Especificacdo de Servicos
Rodoviarios do DER/PR ES-P 03/05.

A execucdo da sub-base deve-se seguir 0s seguintes critérios:

o Para a composi¢do da sub-base devera ser utilizado macadame seco britado
preenchido com brita graduada ou similar.

e A espessura da camada de macadame seco compactada ndo devera ser
inferior a 15 cm.

e A estabilidade da camada é obtida a partir de compactacdo eficiente. Caso
necessario, este processo pode ser repetido até se atingir a espessura final
desejada.

Reitera-se que macadame seco € a camada granular composta por agregados
graudos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos, cuja
estabilidade é obtida pela acdo mecéanica enérgica de compactacao

A critério de ITAIPU poderdo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactacao, bem como demais ensaios conforme solicitacdo da area técnica.

5.2.2 - Base

Base graduada € a camada de base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizacdo € obtida pela acéo
mecanica do equipamento de compactacdo. E a camada destinada a receber e
distribuir uniformemente os esforgos oriundos do trafego sobre o qual se constréi o
revestimento.

Para execucdo da base graduada considerar as orientacbes e critérios minimos
estabelecidos no item 5.1 — Base Graduada Simples
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6. PAVIMENTACAO ASFALTICA

A presente Especificacdo Técnica tem como finalidade orientar 0s processos,
materiais, procedimentos construtivos e critérios para a execucao de pavimento
asfaltico em estradas rurais.

Estrutura para aplicacdo do pavimento asfaltico

Para execucdo da pavimentacao asfaltica serdo permitidas as seguintes estruturas:

1. Base Granular de acordo com os critérios e especificacdes descritas nos itens
5.1e5.2;

2. Estabilizadas com aditivo de acordo com os critérios e especificacfes descritas
no item 3.

3.Calcamento Poliédrica, considerando que antes da execucdo da pavimentacao
deve ser realizado reperfilamento da superficie, admitindo os seguintes
materiais:

v PMF (pré-misturado a frio);

v Brita graduada

v Rejeito de asfalto (resultante da fresagem do CBUQ);
v CBUQ.

Caracteristicas do tipo de material asfaltico

O tipo de material de pavimento asfaltico aceito sera o Tratamento Superficial Triplo
— TST ou superior (Concreto Asféltico Usinado a Quente - CBUQ).

7z

O Tratamento Superficial Triplo é a camada de revestimento ou de recuperacao
superficial de pavimento asfaltico, constituida por trés aplicacdes sucessivas de
ligante betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado mineral,
submetidos a compresséo.

Na pratica, consiste na aplicacdo de trés camadas, sendo a 1% camada constituida
de agregado (1”7 a 3/4”), lancado sobre a base imprimada e posteriormente
compactada. Ja a 22 camada, constituida de agregado (3/4” a 3/8”), é langada sobre
a 12 camada imprimada e posteriormente compactada. JA a terceira camada,
constituida de agregado (3/8” a 3/16”), é langada sobre a 22 camada imprimada e
posteriormente compactada.

Como referéncia para realizacdo do servico de pavimentacdo asfaltico tipo TST
consultar a Especificagdo de Servicos Rodoviarios do DER/PR ES-P 36/17.

Em caso de utilizacdo de material de qualidade superior ao TST, do tipo CBUQ,
consultar Especificagdo de Servicos Rodoviarios do DER/PR ES-P 21/17.
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CondicOes Gerais para Execucdo do Pavimento Asfaltico

¢ A espessura final da camada de pavimento (capa) asfaltico no minimo de 3 cm
para TST e 4 cm para CBUQ;

e Largura minima da pista de rolamento de 5 m;

e Inclinacdo da secdo transversal de 3% a partir do eixo da estrada, visando
melhorar o escoamento superficial;

e Nao executar aplicacdo em temperatura ambiente inferior a 10°C;

e Nao executar a aplicagcdo em dias de chuva;

e Nao € permitido o trafego quando do momento da aplicacéo do ligante asfaltico
ou do agregado.

e O servico incorreto ou mal executado deve ser corrigido, sendo de total
responsabilidade do executor;

e Preparo prévio da superficie, caracterizado por sua limpeza e reparacao
preliminar; que consiste na conformacao da superficie ou reperfilamento (quando
aplicavel), garantindo as declividades para escoamento superficial conforme
referéncia do desenho esquematico — figura 14;

TRATAMENTO SUPERFICIAL
PADRAO ITAIPU BINACIONAL

=3/ 1=3%

N BRITA GRADUADA SIMPLES - 10cm —
MACADAMEE - 15om E

T T T ST
t OOMPACTACAOSUBLEI'I"IO‘-MJ : S
I

|||||||||

—————— SUBLEITO—

5.00m

5.50n

6.00m

N

Figura 14: Exemplificacdo da declividade, base e sub-base e espessura e largura
das camadas do pavimento.

Observacao: em relagdo a largura minima da pista de rolagem, mediante justificativa
técnica e analise da ITAIPU, podera ser aceito dimenséo inferior. Por exemplo, em
areas com caracteristicas de relevo ondulado/montanhoso, com declividade
acentuada, onde a execucdo do alargamento envolve grande movimentacdo de
terra/rocha, entre outras.
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Pinturas Asféalticas

Para a execucdo da pintura asfaltica recomenda-se observar a Especificacdo de
Servicos Rodoviarios do DER/PR - ES-P 17/17. As pinturas asfalticas utilizadas
serdo imprimacao e pintura de ligacao.

Imprimacédo é a pintura asféltica executada sobre a superficie de uma camada de
base para promover certa coesao a superficie da camada pela penetracao do ligante
asfaltico aplicado, impermeabilizar e conferir condi¢des adequadas de ligagdo entre a
camada de base e camada asfaltica a ser sobreposta.

Pintura de ligacao é a pintura asfaltica executada com a funcdo basica de promover
a aderéncia ou ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a
ser sobreposta. E aplicavel em camadas de base, em camadas de ligacdo ou
intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construcdo de pavimentos
flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execucao de
um reforgo, recapeamento e rejuvenescimento superficial com lama asfaltica, micro
revestimento e reperfilagens com misturas asfélticas a frio ou a quente.

Os materiais asfalticos previstos para utilizagéo séo:
Imprimacao

sAsfalto de Cura Médica (CM 30);
«Emulsdo tipo EAI (Emulséo Asfaltica para Imprimacéo).

A definicdo do teor de ligante asfaltico € obtida experimentalmente variando-se a
taxa de aplicacdo de 0,8 I/m2 a 1,7 I/m2 e, apOs 24 horas, observando-se a que
produziu maior eficiéncia em termos de penetracdo e formou uma pelicula asfaltica
consistente na superficie imprimada, sem excessos ou deficiéncias.

Pintura de ligacéao
eEmulsédo asfaltica de ruptura rapida (RR1C e RR-2C).

A definicdo do teor de ligante asfaltico é obtida experimentalmente, no canteiro da
obra, variando-se a taxa de aplicacao de 0,5 I/m2 a 0,8 I/m2 de emulsdo asfaltica,
acrescentando-se proporcionalmente agua variando de 0,5 I/m2 a 0,2 I/m2, de forma
gue a taxa total de emulsédo e agua seja sempre igual a 1,0 I/m2,

Deve ser observado, apés o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas,
qual o teor total de emulsédo e dgua que ndo provocou escorrimento do ligante para
os bordos e formou uma pelicula superficial consistente, sem excessos ou
deficiéncias.
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Execucao

Para a realizacdo do servico de pavimentacdo asféltico tipo TST recomenda-se
observar os seguintes aspectos:

e Sobre a pista, convenientemente demarcada e preparada, € iniciado o servico
com a distribuicdo da primeira camada de agregados, com 0 equipamento, na
taxa especificada em projeto/dosagem.

e Apés a aplicacéo dos agregados, verifica-se cuidadosamente a homogeneidade
de espalhamento, promovendo-se a correcdo das falhas eventuais, tanto de
falta quanto de excesso de material.

e Na sequéncia, procede-se a rolagem da camada, com a utilizacdo apenas do
rolo pneumatico, com nuamero de coberturas apenas suficiente para
proporcionar a perfeita acomodacdo do agregado, sem causar danos a
superficie a revestir.

e Para os tratamentos multiplos, as operacbes de aplicacdo de agregados e
ligante séo repetidas, com as recomendagdes e cuidados ja descritos.

¢ O esquema de rolagem das demais camadas é o descrito a seguir:

7z

- A rolagem da segunda camada de agregados € iniciada com o rolo
pneumatico e complementando-se a mesma com a passagem do rolo liso tipo
tandem, uma s6 passada, com sobreposicao.

- Nos tratamentos triplos, a compressao sobre o agregado da terceira camada
é feita com a utilizacdo do rolo de pneumaticos. Apds a Ultima aplicacao de
ligante.

e Opcionalmente, pode ser realizado o umedecimento dos agregados de uma ou
mais camadas, imediatamente antes da aplicacdo da emulsao asfaltica.

Demais Consideracgdes

oA critério de ITAIPU poderéo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactacdo, bem como demais ensaios conforme solicitagcdo da area técnica
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7. CONSERVACAO DE SOLOS

A conservacéo do solo € um conjunto de principios e técnicas agricolas que visa 0
manejo correto das terras cultivaveis, evitando a erosdo em todas suas formas. Seu
objetivo é aproveitar a0 maximo a terra por unidade de area plantada. Assim, evita-
se a degradacao fisica, quimica e biologica do solo.

Dentre as principais estratégias utilizadas para conserva¢do do solo, podemos
considerar as praticas mecanicas e as vegetativas.

e Praticas mecanicas: estruturas artificiais, visando a interceptacdo e/ou
conducdo do escoamento superficial feita por meio de terracos, canais escoadouros
ou divergentes, bacias de captacdo de aguas pluviais, barragens, entre outras, que
além de controlar a erosdo, melhoram a capacidade de infiltragdo da agua no solo,
contribuem para manter ou até mesmo aumentar a fertilidade do solo.

o Praticas vegetativas: sao aquelas que utilizam a vegetacéo para a protecédo do
solo contra os efeitos da eroséo, e ainda fornecendo matéria organica e nutrientes,
incorporando carbono e favorecendo a atividade biologica do solo (p. ex. cobertura
verde e morta, cordao vegetado, plantio em faixas).

O cordao vegetado permanente pode ser caracterizado como pequenos terragcos de
base estreita, demarcados em nivel ou desnivel, com plantio tipos de gramineas que
promovem o direcionamento adequado das aguas superficiais, principalmente
aumento do atrito e diminuicdo da velocidade do escoamento superficial, diminuindo
em até 80% as perdas de solos e adubo. Para efeito do convénio a medi¢cdo do
corddo vegetado sera realizada como atividade de terraco base estreita.

A elaboracdo do Projeto Técnico, o acompanhamento técnico e a execucdo do
servico de Conservacdo de Solos devem seguir as especificacbes contidas na
publicagdo “Adequacdo de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004”.

As atividades de CONSERVACAO DE SOLOS, entendendo-se, para efeito deste
convénio que, praticas mecanicas referem-se a Construcéo e Reforma de Terragos
Base Larga, Construcdo e Reforma de Terracos Base Estreita, Aquisicdo de
Terraceadores Mecanicos, Cordao Vegetado.

Os terracos construidos ou reformados com terraceador mecéanico adquirido por este
ou por outro convénio firmado entre ITAIPU e CONVENIADO, poderéao ser faturados
no presente conveénio.
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8. CANALIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

A canalizacdo de aguas superficiais refere-se a coleta e conducdo adequada das
adguas superficiais que atingem ou possam atingir as estradas rurais, areas de
conservagao ambiental e areas de producdo agropecuaria, em ambiente rural e/ou
transicdo urbano-rural, eliminando problemas de erosdo superficial, vogorocas e
conducao adequada das aguas superficiais.

O direcionamento adequado das aguas superficiais tem como principal objetivo
eliminar vocgorocas, reduzir a ocorréncia de erosdo em areas de producao
agropecuaria e de conservacao ambiental.

As atividades de CANALIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS entendendo-se, para
efeito deste convénio que, referem-se ao “Fornecimento e Instalacdo de Tubos de
Concreto, Drenagem Pluvial para Estradas e Servicos de Horas Maquinas”, esta
Gltima restringindo-se a supressdo de vegetacdo e construcdo de bacias de
contencdo de aguas pluviais.

Para efeito de representacdo espacial a medicao desta atividade seré do tipo ponto,
com intencéo de facilitar a localizacdo espacial da atividade realizada. Todavia para
efeito de reembolso serd utilizado unidade de medida em metros lineares.

Fornecimento e Instalacdo de Tubos de Concreto

Em éarea de transicdo urbano-rural, a medicdo a ser feita por ITAIPU, como regra
geral, apos o término dos loteamentos (quando aplicavel). Excecdes sao passiveis
de pagamento desde que aprovadas por ITAIPU.

Nao é permitido o uso dos recursos do convénio para faturamento de Fornecimento e
Instalacdo de tubos de concreto destinados a construgcédo de bueiros para a atividade
de Adequacao de Estradas, pois ja estdo considerados no pre¢o unitario do servico
de adequacao.

A atividade de fornecimento e instalacao de tubos de concreto para canalizacdo de
aguas pluviais (galerias pluviais) somente serdo custeadas pelo convénio tubos de
concreto nas bitolas 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m e 1,20m.

A aquisicdo dos materiais, abertura da vala, colocacao do tubo e fechamento da vala,
caixa de dissipacdo, diarias de ajudantes e demais servicos e materiais estao
considerados na composic¢ao do custo da atividade.

Os tubos utilizados para canalizacdo de aguas pluviais serdo do tipo de concreto
circular pré-moldado, com comprimento Util minimo do tubo é de 1000 mm, encaixe
ponta e bolsa e utilizacdo de junta elastica ou encaixe macho e fémea. Os tubos de
junta rigida devem ter as juntas calafetadas com argamassa. Ja os tubos de junta
elastica ndo necessitam de calafetacdo, simplesmente devem ser tomados o0s
cuidados de posicionar corretamente o anel de borracha no acoplamento dos tubos.
Recomenda-se seguir a NBR 8890/03.
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Recomendam-se 0s seguintes itens para o projeto de canalizacdo de &aguas
superficiais:

e Ser encaminhado previamente a ITAIPU para analise, antes do inicio da obra;

e Ser elaborado por profissional habilitado, racionalizando o emprego das
tubulacdes de concreto, visando a otimizagdo dos recursos financeiros do
convénio;

e Considerar o Plano Diretor do Municipio;

e Conduzir de forma controlada (controle sob o ponto de vista hidrologico), sem
causar erosdo, as aguas das areas impermeaveis até o leito estavel no ponto
de menor cota da bacia, nas imediacdes da obra e, considerar orientacdes
técnicas de literatura especializada.

Drenagem Pluvial para Estradas

A critério de ITAIPU sera permitido o reembolso da atividade de drenagem pluvial
para estradas a fim de eliminar a 4gua que, sob qualquer forma atinja o corpo
estradal na implantacdo de calcamento poliédrico e pavimento asfaltico, em trechos
com declividade acentuada em decorréncia das condi¢des fisicas de relevo.

Serd considerado como obra de drenagem a execucao dos itens e dispositivos
caracterizados como drenagem superficial: valetas, sarjetas, descidas d’agua, saidas
d’agua, caixas coletoras, dissipadores de energia, e/ou outras que, conforme
avaliacao, forem indicadas em projeto.

A aquisicdo dos materiais, servicos, maquinarios e recursos humanos foram
considerados na composic¢ao do custo da atividade.

Para efeito de representacdo espacial a medicao desta atividade sera do tipo ponto,
com intencéo de facilitar a localizacao do trecho da via com realizacdo da atividade.
Todavia para efeito de reembolso serd utilizado unidade de medida em metros
lineares.

9. SERVICOS DE HORAS MAQUINAS

O emprego de horas maquina para a realizacdo de servicos diversos estéo
permitidos de faturamento para as atividades de supresséo vegetal, terraplenagem
no apoio ao saneamento ambiental, situacdo de extemos climaticos que afetam a
infraestrutura rural e producdo agropecuaria, abertura de caixas ou bacias de
contengdo para canalizacdo de aguas pluviais, entre outras situacbes mediante
analise técnica da ITAIPU.

Para as atividades previstas como servicos contingenciais poderdo ser faturadas
apenas nas areas do Reservatorio, Faixa de Protecdo Ambiental e adjacéncias para
as atividades de combate a incéndios florestais, abertura de valas e caixas de
contencdo, campanhas de coleta de lixo, campanhas de educagdo ambiental,
transporte materiais ou pessoas e entre outras situacées mediante analise técnicas
da ITAIPU.
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10. ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS

Os Abastecedouros comunitarios tém por finalidade evitar a poluicdo dos recursos
hidricos, superficiais e subsuperficiais, por agrotoxicos oriundos do abastecimento
dos pulverizadores e da triplice-lavagem das embalagens vazias.

Para esta atividade também € permitido o faturamento de Fornecimento e
Instalacdo de Tubo PVC, para implantacdo da rede de suprimento de agua do
Abastecedouro Comunitario.

Na composicdo do custo da atividade de Fornecimento e Instalacdo de Tubos de
PVC estéo incluidos os processos de aquisicdo e instalacdo dos tubos, servicos de
abertura e fechamento de valas e demais itens necessérios para instalacdo da rede
de distribuicdo de agua.

O Projeto dos Abastecedouros Comunitarios recomenda-se:
e Locacédo da obra, a qual deve considerar:

- Cota e distancia minima em relacdo ao perimetro de toda e qualquer Area
de Preservacdo Permanente e Reserva Legal, visando evitar a
contaminac&o dos recursos naturais. Estas duas variaveis, cota e distancia,
sdo obtidas por meio da analise ambiental do meio fisico, principalmente:
topografia, tipo de solo, profundidade do nivel freatico, flora local.

- Distancia minima em relacdo a residéncias, escolas, nucleos urbanos,
agroindustrias, além de edificacdes destinadas as criacbes de animais.
Para esta definicdo considerar a legislacéo vigente (quando aplicavel) ou a
decisao do profissional, respaldada em analise técnica.

- A otimizagéo logistica da obra frente as seguintes variaveis: distancia em
relacdo aos demais abastecedouros existentes na bacia (quando aplicavel),
uso do solo (o que reflete a demanda por pulverizacbes), rede viaria
existente para acesso ao abastecedouro e estrutura fundiaria local (em
conjunto definem a distancia média a ser percorrida entre as sedes ou
lavouras e o abastecedouro). Esta distancia € variavel para cada situacao
em funcao de todos os fatores ja descritos anteriormente.

A localizacdo e caracterizacdo da fonte de agua a ser utilizada para o
suprimento da demanda do abastecedouro: cOrregos, sangas ou rios,
nascentes, pocos (especificar), rede publica ou comunitaria,;

e A especificagdo e dimensionamento do sistema de suprimento de agua:
gravidade, recalque;

e Calculo estrutural e especificacdes técnicas da base de alvenaria;

e Especificagdes técnicas do filtro do abastecedouro, as quais devem estar em
conformidade com as recomendacdes a seguir:
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Recomendacdes técnicas sobre a construcao do Filtro do Abastecedouro

Desenho (Figura 15) esquematico do Filtro. Este modelo podera sofrer adaptacfes
sujeitas a analise e apresentacédo por parte de ITAIPU.
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Figura 15: Desenho esquematico do filtro
O Filtro

O elemento filtrante é o carvdo e acima deste, sempre deve estar o calcario. No
sentido descendente, esta sequéncia calcario/carvao, obrigatoriamente, deve ser
mantida para que o filtro funcione adequadamente.

A areia e a brita
A areia e a brita ttm como fun¢des proteger o filtro (carvdo) dos sedimentos oriundos

da plataforma de estacionamento e, favorecer a percolacdo da agua, evitando assim,
a formacéo de ldmina d"agua acima e abaixo do filtro (carvéo). Para desempenharem
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estas funcdes, dispde-se uma sequéncia de camadas constituidas por areia/brita
zero/brita 1 acima e outra abaixo do filtro.

Tanto acima quanto abaixo do filtro, a sequéncia areia/brita n° O/brita n°® 1 forma um
aumento gradual na porosidade dos canais, favorecendo a percolagédo da agua.

A vedacéo do Filtro

A vedacgéo do filtro deve protegé-lo da chuva e enxurrada. Recomenda-se instalagéo
de abertura luminosa, a qual podera ser proporcionada na parte superior por meio de
telhas transparentes e, aberturas para a ventilagédo, cuja execu¢ado depende do tipo
de estrutura utilizada (alvenaria ou tubos de concreto, por exemplo).

A estrutura do filtro pode ser executada em alvenaria ou por meio de tubos de
concreto de 1,0m ou 1,20m de diametro. Recomenda-se conter aberturas para a
entrada de luz e para a ventilacéo.

A manutencao do filtro

E responsabilidade dA CONVENIADA sua manutencdo ou substituicdo dos
componentes do filtro, quando necessario.

A periodicidade de manutencgéao

Para se precisar a periodicidade da manutengéo deve-se fazer o monitoramento do
elemento filtrante, substituindo-o quando a sua capacidade de retencdo quimica das
moléculas de agrotdxicos estiver saturada. Esta saturacdo dependera da frequéncia
de uso do filtro e do tipo de molécula nele depositada. O custo deste procedimento
se comparado ao custo do préprio filtro leva a necessidade se arbitrar a
periodicidade da manutencao.

Recomenda-se uma periodicidade de 2 anos para filtros com carvdo vegetal e de 4
anos para filtros com ativado.

A destinacdo dos residuos do filtro

A destinacdo dos residuos do filtro substituidos na manutencao devera obedecer as
especificacdes e procedimentos da legislacao vigente.

11. RECUPERACAO E PROTECAO DE NASCENTES

O processo de recuperacdo e conservacado das nascentes consiste basicamente na
protecdo do entorno do olho d’agua, permitindo condi¢cdes de escoamento continuo
de agua.

Os servigos para esta atividade deverdo seguir as especificacdes descritas em
“‘Protecdo de nascentes a base de solo-cimento — Curitiba: Instituto Emater,
2015.20p”, disponivel em:

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/folheto Protecao Nascentes.pdf
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O repasse do recurso sera por unidade de nascente recuperada/protegida,
considerando todos os servi¢cos e materiais utilizados para realizacao da atividade.

No caso de uso da agua para o abastecimento publico, € de total responsabilidade
da CONVENIADO, a gestdo técnica, legal e administrativa pelo tratamento,
armazenamento e distribuicdo da agua para 0s usuarios.

Quando aplicavel, em locais onde a vegetacdo esteja degradada, recomenda-se
realizar o plantio de mudas nativas para a recomposi¢ado florestal no entorno da
nascente recuperada/protegida.

12. DISTRIBUIDORES DE DEJETOS ORGANICOS E CALCARIO

Aquisicao de distribuidores de dejetos organicos (liquidos ou sélidos) tem com
objetivo a fertilizacdo com dejetos provenientes da producdo animal (suinos, aviarios,
pecuaria etc.) e o Calcario para correcdo da acidez, elementos quimicos
fundamentais nas areas de producéo agropecuaria.

Para os Distribuidores adquiridos em convénios anteriores firmados entre ITAIPU e A
CONVENIADA, e que, atualmente, encontrem-se em condi¢cdes que justifiguem a
sua inutilizacdo, em decorréncia do tempo de uso, o Municipio podera solicitar a
ITAIPU a baixa deste equipamento, o que abre a possibilidade para a aquisi¢ao de
nova unidade para reposicdo. Fica a critério da analise técnica de ITAIPU, a
aceitacao da justificativa apresentada pelA CONVENIADA.

13. TRITURADOR DE GALHOS MOTORIZADO

Picador e triturador mével (novo - zero hora) de galhos, troncos e arbustos, com
capacidade minima de corte 9” ou (23cm) de diametro.

Motor a diesel, com poténcia minima de 50cv. Sistema de corte com no minimo um
disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no minimo duas facas/laminas
em aco, do tipo dois fios e dupla face; minimo duas contra facas/laminas regulaveis.
Entrega de 4 (quatro) facas/2 (dois) jogos extras para reposicao.

Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocavel, com no minimo um engate
esférico de padrdo 50mm ou similar, com suspensdo sobre barras de torcdo ou
feixes de mola, com duas rodas/pneus de diametro aro minimo 15”, alavanca para
acionamento de freio estacionario, sistema de freios automatico por gravidade ou
hidraulico, sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts;

Kit completo de sinalizacdo viaria para transporte rodoviario, conjunto habilitado e
certificado ao DETRAN para permitir o emplacamento em acordo com as normas
vigentes de transito. Ou similar.
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14. CONSTRUCAO DE CERCAS E ALAMBRADOS

Como regra geral, fica estabelecido que as atividades “construgédo de cerca tipo | e
Construgdo de Alambrado” podem ser instaladas para protecdo de matas ciliares
(largura minima de 20 metros de faixa marginal, desde a borda da calha do leito
regular), para nascentes o0 raio de 50 metros no seu entorno, unidades de
conservacao e para area de recuperacdo ambiental. Excec¢des estdo condicionadas
a analise técnica da ITAIPU para autorizar a sua execucao.

Fica a critério de ITAIPU, mediante analise técnica de cada caso em especifico, a
liberacdo ou nédo, de sua contrapartida financeira estabelecida para esta atividade,
para o pagamento de cercas construidas nos corredores de dessedentacdo animal e
nos passadores para o transito de maquinério agricola e animais.

Sédo de responsabilidade dA CONVENIADA, a demarcacdo dos alinhamentos das
cercas e alambrados que serdo construidas com recursos do convénio e a liberacao
das areas para realizacdo dos servicos, sempre que possivel, em comum acordo
com o 6rgado ambiental responséavel.

Sempre que existir Floresta Nativa, averbada ou ndo como Reserva Florestal Legal
(RFL), adjacente as APPs situadas as margens dos rios, a ITAIPU podera liberar sua
contrapartida financeira nesta atividade para o pagamento de cercas/alambrados
construidos de forma a ndo seccionar a area total de floresta nativa constituida por
RFL e APP.

I) CERCAS — Requisitos minimos

e Distancia entre palanques devera ser de 6 (seis) metros, 5 (cinco) fios de
arame distantes 23 cm (vinte e trés centimetros), medida a partir de 10 cm
(dez centimetros) do topo do palanque e com 2 (dois) balancins entre
palanques;

e Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) a
partir do nivel do solo.

Materiais
Os materiais a serem utilizados deverao apresentar as seguintes especificacoes:

e Palanques: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico ou
outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros), podendo ter formato quadrado ou retangular,
sendo um dos lados com minima de 12 cm (doze centimetros);

e Mourdes/Mestres: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecoldgico
ou outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,60m
(dois metros e sessenta centimetros), podendo ter formato irregular, com
largura ou bitola minima de 18 cm.
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e Morto: O morto dever ser de uma madeira de boa qualidade, com dimensdes
de 20 a 25 cm de bitola e 1m de comprimento.

e Travesseiro: O travesseiro deve ser de madeira de boa qualidade, com
dimensdes de 12 cm de bitola (minimo) e 80 cm de comprimento.

e Arame: tipo ovalado, bitola 15x17, carga minima de ruptura de 700kgf;

e Balancins ou distanciadores: de aco.

Observagdes:

eQualquer palanque que apresentar falhas ou rachaduras que possam
comprometer a qualidade da cerca quanto a sua resisténcia e durabilidade
deverda ser substituido a critério da fiscalizacdo da IB.

¢ As extremidades superiores dos palanques deverdo ser apontadas para evitar
0 acumulo de agua e apodrecimento prematuro.

e Para a construcdo da cerca também podera ser utilizada madeira de eucalipto
tratado, ecoldgico e de reflorestamento, ou outro material aprovado por ITAIPU,
sem alteracéo de preco a maior.

e Para utilizacdo de eucalipto tratado sera exigido a comprovacao do processo de
tratamento, o qual devera obrigatoriamente ser pelo método de autoclavagem.

e A critério de ITAIPU e mediante apresentacdo de projeto técnico, composicao
de custos e justificativa podera ser aceito condi¢cfes distintas aos requisitos
minimos para construcdo da cerca, por exemplo distancia entre palanques,
namero de fios, etc.

) ALAMBRADOS - Requisitos minimos

e Distancia minima de 2,50 metros entre os palanques;

e Recomendavel palanque de concreto retangular no minimo 8 x 10cm com
armacéao interna de ferro;

e Buracos que deve ter no minimo 0,50 cm de profundidade;

e Tela de arame galvanizado fio 14 BWG (minimo);

e Utilizar fio condutor, também conhecido como arame tensor. Para que esse
arame possa ficar bem esticado, os postes dos cantos precisam estar bem
fixos em suas bases de concreto.

e A cada 25 metros devera ser utilizado nos cantos dois mourdes deitados,
COMO escoras.

e Utilizar catracas para esticar o arame tensor (BWG-10), normalmente séo 3
fios.
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Saneamento Ambiental — Apoio a implantagdo da gestdo de residuos e saneamento

15. CAMPANHA EDUCATIVA

Nessa atividade estdo previstos recursos para as aquisicoes e acdes de Educacao
Ambiental e Saneamento em todo territdério municipal, a saber:

e Aquisicdo de materiais e servicos para realizacdo de campanhas educativas
ambientais (jogos de lixeiras, ima de geladeira, calendarios, banners, camisetas,
jogos pedagdgicos, livros com temas ambientais, bonés, alimentacdo, unidades
de compostagem individual ou coletiva, entre outros);

e Materiais audiovisuais e de midia, etc.;

¢ Realizacdo de atividades ludicas e apresentacfes artisticas (gincanas, teatro,
intervencdes cénicas, eventos ao ar livre, etc) e aquisicao de materiais e servicos
para concursos/competicoes;

¢ Divulgacdo de acdes por meio de redes sociais, radio, televisdo, formacdo a
distancia, locagcédo de equipamentos audiovisuais, entre outros.

16. CONSTRUCAO DE CISTERNAS

As Cisternas tém por finalidade a captacdo e armazenamento da 4gua da chuva para
fins ndo potaveis, reutilizando-a em limpeza de calcadas e pisos, irrigacdo de hortas
e gramados, descargas sanitarias, entre outros.

Mediante apresentacdo prévia de projeto técnico, a ITAIPU podera a seu critério
autorizar a construcdo de outros tipos de Cisternas, desde que a capacidade de
armazenamento seja igual ou superior aos modelos especificados neste Anexo.

O Projeto das Cisternas deve conter no minimo o seguinte:

Para armazenamento de agua, preferencialmente, utilizar uma cisterna com
capacidade de 10.000L (Figura 16) ou 20.000L (Figura 17). A cisterna pode ser
construida elevada ou ao nivel do solo, sendo este com sistema de bombeamento
para distribuicdo da agua.

Dimensionamento da Capacidade da Cisterna

Utiliza-se para a implantagdo da Cisterna uma média de 100m? de cobertura para
abastecimento de 10m3 de agua/més, desta maneira conforme a area disponivel de
cobertura do local beneficiado sera utilizada uma caixa com capacidade de 10.000L.

Area dos Telhados onde sera Captada a Agua da Chuva

A posicdo da Cisterna em relagdo ao telhado deve ser definida com base no
favorecimento hidraulico e a disposicdo de area para posicionamento das Cisternas.

Caso o telhado possua arvores em suas proximidades deve ser reforcada a
necessidade da implantacao de filtro pré-seletor junto as Cisternas.
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Modelos de adesivos para caixas

||
A&
ITAIPU

BINACIONAL

Figura 1 - Itaipu Binacional
Figura 2 - Logo do Municipio

RGN Figura 3 - Aviso de agua
oo ® néo potavel

POTAVEL

Figura 4 - Agua n&o apropriada
para consumo humano

Nivel do Terreno

(Atencao)

Piso de regularizacao
em concreto alisado, 5
cm de espessura

//c\ Figura 5 - Sinal de esclamacéo

Adaptador + Flange + Guarnigao

Ladrao (Tubo de agua
pluvial @ 100 mm)

Especificacbes:

/
= 100cm
|

14 cm

14 cm

1 - Os adesivos acima especificados, deveréo ser
fixados as caixas, em local visivel;

2 - O modelo do filtro Vortex, devera obdecer a area
do telhado, a ser captada a agua, modelo: WFF 100
até 200m2, WFF 150 até 500m2 e WFF 300 até
3.000m2 (ou similares);

3 - As tubulacdes deverao ser de agua pluvial,
exceto a saida para utilizagdo, que devera ser de
agua fria;

4 - Todas as conexdes com as caixas, deverao ser
utilizados, adaptadores, flanges e guarnicdes;

5 - Os Adaptadores, flanges e guarnigdes para as
tubulacées de @ 100mm de agua pluvial, deverdo
ser utilizados de agua fria;

6 - A base de elevacéao devera ter no minimo 80cm
de altura, sendo a superficie em concreto alisado e
plana, com espessura de 5cm;

7 - O fundo da caixa devera estar totalmente
apoiado na superficie da base de elevacéo;

8 - Atampa da caixa devera ser parafusada
firmemente a borda da caixa;

9 - Para movimentacéo da caixa, a mesma devera
ser levantada, ndo podendo ser arrastada.

10 - Para colocagéao das conexdes, a caixa devera
ser furada na parte plana da |ateral, utilizando
"serra copo".

11 - Atorneira para utilizagdo da agua, devera ser
do modelo de acionamento restrito, e fixado ao
lado, adesivo ou placa com a figura 2, especificada
acima.

y/

gura 4
Caixa de Agua
10.000 litros

GAO DE AGUA PLUVIAL - Instalagéo

l. -
TAIPY

Figura 1

Executada em Alvenaria com Embogo

Base de elevagéo, altura minima de 100 cm

Lt

Vigota de Suporte com Armacao de Trelica h

PARA CAPTA(

\G\eral

Saida da agua filrada

(entrada para cisterna)
(Tubo de agua pluvial @ 100 mm)\

MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXA DE AGUA

Vigota de Suporte com Armacéo de Trelica h

mm)

Saida para descarte
(Tubo de agua pluvial @ 100
Registro de Gaveta
Saida (Tubo de agua
fria @ 50 mm)

Adaptador + Flange + Guarnigao
Filtro tipo
Vortex \ —

tro Vortex
12 100
Adaptador + Flange + Guarni¢ao

de agua pluvia
mm)

Ppara o filf
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(Tubo

L APROVAGAO DATA
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‘PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL
[FOZ DO IGUAGU — PR — BRASIL]
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Figura 16: Modelo de caixa da 4gua para captacéo de chuva — 10.000L
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Especificacdes:
(=== 1 - Os adesivos acima especificados, deverédo ser

fixados as caixas, em local visivel;

2 - O modelo do filtro Vortex, devera obdecer a area
do telhado, a ser captada a agua, modelo: WFF 100
até 200m2, WFF150 até 500m2 e WFF 300 até
3.000m2 (ou similares);

3 - As tubulagdes deverao ser de agua pluvial,
exceto a saida para utilizacdo, que devera ser de
agua fria;

4 - Todas as conexdes com as caixas, deverdo ser

utilizados, adaptadores, flanges e guarnicoes;
\ 5 - Os Adaptadores, flanges e guarnigdes para as
tubulagdes de @ 100mm de agua pluvial, deverao
P

SR ser utilizados de agua fria;

6 - A base de elevacao devera ter no minimo 80cm
de altura, sendo a superficie em concreto alisado e
plana, com espessura de 5cm;

7 - O fundo da caixa devera estar totalmente
apoiado na superficie da base de elevagéo;

8 - A tampa da caixa devera ser parafusada
firmemente a borda da caixa;

9 - Para movimentagéo da caixa, a mesma devera
ser levantada, ndo podendo ser arrastada.

10 - Para colocacéo das conexdes, a caixa devera
ser furada na parte plana da lateral, utilizando
"serra copo".

11 - A torneira para utilizagdo da agua, devera ser
do modelo de acionamento restrito, e fixado ao
lado, adesivo ou placa com a figura 2, especificada
acima.

Ladrio
(Tubo de agua pluvial @ 100 mm)
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Adaptador + Flange + Guamicio

Registro de Givela\

Adaptador + Flange + Guamigdo.

|

Figura 5
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Figua 3
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(Tubo de agua pluvial @ 100 mm)
Registro de Gaveta.

MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXAS DE AGUA
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Figura 17: Modelo de caixa da 4gua para captacéo de chuva — 20.000L
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Em locais com circulagdo de pessoas, havendo contato direto com a estrutura da
Cisterna, recomenda-se o0 isolamento e acesso a cisterna, conforme Figura
18.

MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXA DE AGUA
PARA CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - Alambrado
de Protecdo

- ITAIPY Muncpio u
Tela Galvanizada | | 1~ Portdo em
losangular N Alambrado
100x100mm
-;:pfc;lo i 100cm
X X 6__
| 0.00
H f P
3
1 1 T —
Inclinagio da Tubulagéo de Segue para Galeria Pluvial
Extravasdo e Descarte 2 1%
Torneiras Externas Notas:
- Devem ser utilizadas todas as conexdes para a
AVISO devida execucdo do projeto, como luvas, anéis de

——Placa de Sinalizacao

borracha, e outras necessarias.
fixada com parafuso e bucha

- Os tubos para a instalagdo de agua em redes
pressurizadas devem ser do tipo soldaveis de PVC
e de acordo com a norma NBR 5648 da ABNT.

- Nas conexdes deverao ser utlizadas solugao
limpadora preparatéria, e adesivo plastico para
tubulagées de PVC.

- Todos os registros apresentados no projeto
deverdo ser de cobre, para a conexdo destes com
a tubulacdo de PVC, devera ser utilizado
adaptador soldavel curto com bolsa e rosca.

- O extravasor deve ser posicionado a uma altura
com folga de 5 cm abaixo em relagdo ao nivel de
controle da entrada do filtro.

- A conexao das tubulacGes com os registros e
torneiras deve ser do tipo soldavel de PVC e com
rosca metalica conforme a Norma NBR 5648/99 e
ser do mesmo fabricante dos tubos a serem

interligados.
RUA XXXXXX - Todas as tubulagées enterradas terdo inclinagcdo

minima de 1%. A vala para assentamento das
tubulagées deve possuir largura minima igual ao
diametro dos tubos mais 15 cm.

- A tubulagédo de extravasao e descarte deve ser

Torneira de—4 ——— Suporte Pré-Moldado
Acionamento Restrito (120x15%x15 cm)

@ 32 mm PVC

~ ~ interligada a saida de escoamento para rede
tbPA(”q PARA pluvial existente.
iNCLUSAO DO
CROQUI DE
SITUACAO DA
ESCOLA
APROWID DATA
RO/ ROCR LR S A A
GRREA SOLICITANTE)
& SITABPUBINACIONAL
Ot - ME
3 MODELO DE PROTEGAO DE CAIXAS DE AGUA
2. E DETALHAMENTOS DE INSTALAGAO
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Figura 18: Modelo de referéncia de isolamento e detalhamento de instalacao
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Junto as Cisternas serdo instalados adesivos em local visivel, conforme

recomendado no modelo de projeto da ITAIPU Binacional, sendo:
. €0 M25 Y100 KO
[ co5 Mo Y100 Ko

.0100 M35 YO KO

. C0 M90 Y100 KO

Figura 19: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.

@ R
AVISO
AGUA
NAO
POTAVEL
.. J

Figura 20: Adesivo de Aviso de Agua néo potavel;

Figura 21: Adesivo de Agua n&o Apropriada Para Consumo Humano;

Figura 22: Adesivo de Sinal de Atencéo (exclamacéo);
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Tipo de Coletores e Condutores

Os coletores a serem instalados devem ser do tipo calha e com detalhe de
escoamento que facilite a extravasao externa. As calhas serao fixadas com suportes
e inclinacédo na direcdo dos coletores.

A tubulacdo de conducdo da agua da chuva entre a calha e a Cisterna sera do tipo
PVC, minimo de 100 mm modelo esgoto, com conexdes conforme recomendacao do
fabricante, e fixada com suportes.

Capacidade do Reservatoério Elevado

Recomenda-se como alternativa pratica, as Cisternas devem ser posicionadas sobre
piso de concreto com elevacdo em relacdo ponto mais alto de consumo de no
minimo 100 cm, conforme recomendacdo do projeto modelo de implantacdo de
Cisternas da ITAIPU Binacional, ndo sendo necesséria a implantagéo de reservatorio
elevado.

Sistema de Distribuicdo da Agua Armazenada

A distribuicdo da agua armazenada sera realizada através de tubulacdo de agua fria,
em PVC.

Obras Civis

As obras civis quando necessarias a instalacdo do sistema serdo compostas
basicamente pelos seguintes servigos:

o Construcéo de 15 m2 de mureta em tijolos de 14 cm, estruturada com armadura
tipo barra trelicada h=12 cm, elevada quando possivel da base do terreno para
posicionamento da Cisterna; A mureta sera revestida com emboc¢o na parte
externa, e aterrada na parte interna para dar suporte ao piso de apoio da
cisterna e suporte para o alambrado de fechamento. A terra necessaria para a
parte interna da mureta sera fornecida pela prefeitura municipal néo
representando custo adicional ao projeto.

Construcéo de piso em concreto alisado, de base com 13,0 m2, espessura de 5
cm para posicionamento da cisterna;

Escavacdes e compactacdo de terreno para instalacdo das tubulacfes e aterro
e compactacao do solo de base do piso de suporte das cisternas;

Instalacdo de calhas com suportes;

Execucao das instalagdes hidraulicas;

Instalacdo de suporte para o filtro;
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Filtro

Como sistema de filtragem da agua sera utilizado filtro volumétrico ou outro sistema
de filtragem ou similar, com capacidade de atendimento a 500,00 m2, que realize a
separacao prévia de folhas e da primeira agua contaminada da cobertura, conforme
indicacao do projeto modelo da ITAIPU Binacional.

Tratamento da Agua

N&o é previsto para este projeto utilizacdo de produtos quimicos para tratamento da
agua utilizada. Sera instalada junto a unido das duas cisternas uma tubulacdo de
limpeza para execucao de limpeza semestral.

Dreno

O dreno superior das Cisternas sera instalado em tubulacdo de PVC de 100 mm
modelo esgoto, com saida da dgua direcionada a captacéo de galerias pluviais.

O dreno inferior sera instalado junto a tubulacéo de saida da cisterna (50mm), dotado
de registro de controle tipo gaveta.

18. POCO ARTESIANO

A construcdo de poco artesiano tem como objetivo o abastecimento em regibes com
limitagBes de recursos hidricos superficiais.

Na composicdo do custo da atividade de construcdo do poco artesiano estao
incluidos os processos de perfuracdo, implantacdo da infraestrutura (sistema de
bombeamento, tubulacéo, painel de controle etc.), ensaios e testes de bombeamento,
analises fisico/quimica/bioldgica da dgua e demais servicos e materiais necessarios
para a operagao do poco.

A medicdo do servico de execucdo de poco artesiano sera global (gl) e com a
estrutura do pogo em operagao.

19. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

A construcdo de unidades de armazenamento e distribuicdo de agua tem como
finalidade o abastecimento da comunidade rural, a dessedentacdo animal e outros
usos relacionados as atividades agropecuarias;

Sao passiveis de pagamento para este tipo de obra, as seguintes atividades da
Planilha de Precos e Contrapartidas: Motobomba, Reservatério de Agua (fibra ou
polietileno), Fornecimento e Instalacado de Tubos de PVC.

Na composicdo do custo da atividade de Fornecimento e Instalacdo de Tubos de
PVC estdo incluidos os processos de aquisi¢cao e instalacdo dos tubos, servi¢cos de
abertura e fechamento de valas e demais materiais e servicos necessarios para
instalacdo da rede de distribuicdo de agua.

Para a construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicdo de Agua, ficara a
critério de ITAIPU aprovar, mediante analise técnica, o uso dos recursos do convénio
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para 0 pagamento de horas maquina e diérias visando atender necessidades de
situacdes especificas em campo.

A construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicdo de Agua podera ter por
objetivo armazenar e distribuir a dgua das nascentes protegidas e poco artesiano
faturados com os recursos do convénio.

20.EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE RESIDUOS SOLIDOS

A seguir sdo apresentados os detalhes técnicos minimos dos equipamentos e
servicos de atividades passiveis de faturamento para gestdo de residuos solidos,
considerando itens de materiais reciclaveis e rejeitos/organicos, a saber:

Balanca Eletrénica com rampa

Balanca eletrbnica com capacidade de até 1000 Kg e divisdo de gramas 500 gramas,
plataforma de 1000mm x 1000mm confeccionada com chapas em aco 1020
totalmente reforcado tipo de chdo sem coluna, saida RS-232 para impressora e
computador, pintura esmalte sintético, para pesagem de fardos certificada e
normatizada pelo INNMETRO. Possibilita a pesagem de carrinhos de big bag e
fardos, equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010.
Espessura de chapas 3 mm Inclinacdo de 10 graus e fitas antiderrapante na face
inclinada Peso da rampa 80 kg Fixagédo por buchas M8 Peso total do produto. Ou
similar.

Balanca de pesagem para caminhao

Balanca para pesagem de caminhdes instalada, com células de carga totalmente
digitais, com capacidade minima de pesagem 40 toneladas, plataforma de pesagem
minima de 9 m x 3,20m, comunicacdo e impressao (terminal de
operacdo/computador e software) compreendendo projeto executivo estrutural e
instalacdo dos equipamentos e garantias de estruturas e pesagem. Ou similar.

As obras civis necessarias para instalacdo da balanca devem respeitar as
caracteristicas do equipamento, cargas e normas técnicas vigentes.

No preco unitario do equipamento estdo inclusos os custos de fornecimento dos
materiais, servicos, instalacdo e treinamento para operacdo da balanca, entre outros
itens necessarios para correto funcionamento.

Especificamente as obras civis necessérias para a preparacdo da fundacdo e base
da balanga, este item podera ser faturado nas atividades de “Adequacéo/Reforma da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo ou Construcdo/Ampliacdo da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, mediante analise preliminar da equipe
de ITAIPU.

Bebedouro elétrico tipo industrial

Bebedouro Elétrico Tipo Industrial de aco Inox, com capacidade de refrigeracéo de
no minimo 50 litros de agua, com saida de duas torneiras. Ou similar.
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Biodigestor — Pequeno Porte

Objetivo: Acdo para reducdo de rejeitos solidos em aterros sanitarios e
aproveitamento energético por meio de producdo de biogas. Atividade a ser
conduzida junto a escolas publicas para ensino e educacdo como método alternativo
de destinacdo de residuos organicos e producéo de biogas e biofertilizante.

A atividade conecta temas estudados nas matérias de biologia, fisica e quimica, com
a aplicacdo pratica e ludica. Além disso, ha o beneficio de geracdo de biogas que
pode ser utilizado na coccdo de alimentos e producédo de biofertilizante para as
hortas das escolas.

Especificacfes Minimas

eDimensdes: 400 x 180 x 150 cm (CxLxA)

e\Volume do sistema: 6,8 m3

e\VVolume do tanque de géas: 2.500 L

e\VVolume do tanque do biodigestor: 4.300 L

ePeso equipamento cheio: 4.600 kg

eMaterial: Lona de Polietileno com prote¢édo UV

eEntrada maxima de residuos de cozinha/dia: 18L

eEntrada maxima de estrume animal/dia: 36L

eProducéo diaria de biofertilizante: igual e entrada de residuos/estrume
eTempo de cozimento diario (queimador de chama Unica): até 5 horas.

O kit de instalacédo deve conter:

eUm fogareiro de biogas com 2 bocas

eTubulacdo de gas externa (minimo 10 metros) e tubulacdo de gas interna
(minimo 3 metros)

eFiltro de gas

eUma pia de entrada com um émbolo

eSaida combinada de gas e fertilizante

eGuia de montagem detalhado (impresso e arquivo digital)

eGarantia: minimo 1 ano

Recomendacdes e materiais para montagem do biodigestor:

eAreia seca (0,15 ms3)

eAgua (4,5 m3)

eFerramentas para montagem (chave de fenda, chave soquete, chave philips)
eArea plana necessaria: 2,7 x 5,2 metros, até 40m proximo ao fogao.

Importante: Em locais com circulagédo de pessoas, havendo contato direto com a
estrutura do biodigestor, recomenda-se a instalacdo de cerca/alambrado para o
isolamento e restricdo de acesso ao sistema de biodigestao, sendo responsabilidade
da CONVENIADA.
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Cacamba basculante

Contentor basculante ideal para recolher sucata, residuos e sucata de destrocos de
forma facil, de chapa metalica adequado para a separagdo de substancias liquidas e
sélidas com capacidade até 1000L, rodas cobertas com poliuretano maci¢cas. Com
acesso aos garfos da empilhadeira para elevacdo da mesma. E sistema de
basculacdo da caixa para frente (acionamento do fecho de abertura automatico com
inclinagédo da torre do empilhador para frente ou manual com alavanca). Fecho de
seguranca para prevenir o basculamento acidental. Ou similar.

Cacamba Roll On/Off

Contéiner tipo cagamba roll on/off podendo ser utilizado para coleta, armazenamento,
e transporte de residuos solidos reciclaveis e/ou rejeitos/organicos. Capacidade
minima de 25 toneladas, estrutura em aco SAE 1010/20, com eixos e buchas em aco
SAE 1045 temperados e vigas “U” conforme norma ASTM A-36. Pintura de fundo
primer anticorrosivo, escrita e pintura em esmalte sintético. Escada frontal e ganchos
externos para lona. Sistema de porta basculante em duas folhas (abertura lateral) ou
agricola, faixas refletivas, atendendo a legislacdo conforme inciso V do Artigo 2 da
Resolucdo do Contran N 152/03. Equipamento compativel para caminhdes truck e
bitruck. Ou similar.

Observacdao: para areas de transbordo recomenda-se aquisicdo de cacamba com
abertura de porta modelo agricola e para reciclaveis modelo de porta basculante em
duas folhas (abertura lateral)

Caminhao para Coleta Seletiva

Caminhdo novo/zero km com capacidade de PBT de no minimo 10.000 kg, com
sistema de ar-condicionado.

Modelo A: tipo furgéo (bau), estrutura em perfil de aco, com revestimento externo em
aluminio frisado, assoalho metalico antiderrapante, duas portas na parte traseira do
bau, para-choque movel homologado, iluminacdo interna do baul, camera de ré
acoplada, 2 alcapdes para a entrada de ar de 500 x 600 mm no teto, dimensdes
sugeridas: comprimento de 5,50 M, altura livre 2,30 M e largura 2,25 M. 3, fixacdo de
arte e Garantia de no minimo 12 meses.

Modelo B: tipo semi-acomodador, dotado de com sistema linear de acomodagao do
lixo; com carregamento e descarregamento traseiro; com uma camara interna com
as medidas minimas de cada unidade devem ser: altura minima interna 1.450mm;
largura minima interna 1.900mm; comprimento minimo externo total do equipamento
5.540 mm; o volume livre para carga deve ser de no minimo 10,00 m3, com camara
de ré; fixagdo de arte e Garanta de no minimo 12 meses.

Mediante avaliacdo técnica da ITAIPU podera ser adquirido nesta atividade modelo
de caminhao tipo Roll On/Off, para atendimento de demanda na gestdo de residuos
sélidos reciclaveis e néo reciclaveis.
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Caminh&o Compactador Residuos Sélidos

Caminhdo novo/zero, veiculo com sistema de ar condicionado, com sistema
hidraulico de compactagdo, com taxa minima de compactacdo de 4:1, capacidade
minima de armazenamento de residuos de 10 m3, sistema de coleta e
armazenamento de chorume, sistema de abertura da porta traseira para o
descarregamento dos residuos através de comandos por painel ejetor, compactacao
por comandos hidraulicos, sinalizacdo de acordo com as normas de transito, alerta
sonoro entre os operadores de coleta e 0 motorista ha cabine do veiculo e plataforma
traseira para até 04 (quatro) pessoas, com corrimao superior e lateral.

Carro de Movimentacgao de Big bag.

Carro para transporte de residuos reciclaveis com Big Bag’s, empilhavel, capacidade
de carga de 500kg construido com estrutura metdélica, revestida com pintura
eletrostatica ou galvanizada. Volume do big bag de 500 litros. Possui quatro rodas
giratérias macicas com rolamento. Ou similar.

Carro de Movimentacao de Fardos.

Carro para transporte e movimentacado de fardos de materiais reciclaveis, composto
por duas rodas macicas com rolamentos, estrutura metalica, revestida com pintura e
capacidade para 400Kg. Ou similar.

Contenedor Flexivel de Rafia com Algas (Big Bag).

Contenedor flexivel tipo Big Bag fabricado com rafia de alta resisténcia, tecido 100%
polipropileno virgem com capacidade de carga 500 kg nas dimensdes
750mmX750mmX900mm produto sem saia de enchimento e sem vélvula de
descarga com opc¢éao de impresséo da logo desejada. Possui quatro alcas reforcadas
e porta etiqueta. Ou similar.

Descascador de Fios

Equipamento para descascar fios e cabos elétricos: motor elétrico, trifasico, com
capacidade minima de 1,5 HP, composta por faca em a¢co especial e rolamentos
blindados. Com capacidade minima de descascar fios de 1mm a até 40mm. Ou
similar.

Elevador de Fardos.

Elevador de fardos, para movimentacdo e elevacdo de cargas paletizadas com
plataforma movel para fardos e caixas. Fabricado com vigas laminadas e chapas de
aco. Torre telescopica guiada com roldanas e guias deslizantes. Acionamento
elétrico hidraulico através de unidade hidraulica de for¢ca equipada com comando,
bomba e valvula de seguranca e alivio de pressao, visor de nivel de d6leo com
medicdo de temperatura, filtro de ar, mandmetro, com poténcia nominal hidraulica de
0.5 ton. Presséo de trabalho 140 bar e motor elétrico de 1.5cv 220/380/440 volts,
chave de acionamento elétrico com protecéo, botdo parada de emergéncia, perfis
especialmente dimensionados para elevacdo até 3600 mm e capacidade de carga
até 500 quilos e altura do equipamento 2095 mm. Ou similar.
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Empilhadeira motorizada

Empilhadeira motorizada, transmissédo automatica, 02 (dois) filtros de ar (superior e
inferior), tipo mastro triplex, altura minima elevacéao: 4000mm. Equipada com garras
para fardos, e extintor de incéndio, pneu maci¢co. Equipado com: deslocador
hidraulico lateral. Com catalogo de operacdo e manutencao, com instrucées de como
operar 0 equipamento com seguranca. Capacidade de carga minima de 2500Kg. Ou
similar.

Escavadeira Hidraulica

Equipamento destinado/utiizado na operagdo de aterro sanitario. Escavadeira
Hidraulica sob esteira equipada com as seguintes especificacbes técnicas.
Equipamento novo, zero hora e minimo ano vigente de aquisicdo (licitacdo). Motor
diesel de no minimo 6 cilindros; Poténcia minima de 157HP; Cabina fechada com
portas e vidros, tipo ROPS, com ar-condicionado; Cacamba minimo de 1,5 m?; Peso
operacional minimo de 21.000 Kg; Sistema de monitoramento via satélite; Manual do
Equipamento em portugués; Garantia de 12 meses. Ou similar

Esteira de elevacdo de residuos

Esteira de Elevacdo de Residuos com taliscas tipo fixa com moega, estrutura tipo
monobloco construida com chapas de aco. Base plana em chapa de aco para
deslizamento da correia. Largura util da correia 1000 mm e largura da talisca 800mm.
Equipada com moto redutor de 3cv controle através de inversor de frequéncia
podendo através de potencidmetro regular a velocidade da mesma de 0 a 8 m/m,
acoplado em eixos usinados em CNC e com protecdo corrosiva e galvanizado
montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens para ajustes
e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo prensado para sistema de
elevacao e vedacdes laterais. Pintura esmalte sintético ou eletrostatica. Ou similar.

Esteira de Separacédo de Residuos 7,5 m

Equipamento com estrutura metalica (ac¢o), equipado com motorredutor elétrico de no
minimo 1KW dimens@es do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 7500
mm Comprimento sendo 1000x7500mm largura util de triagem na correia
transportadora. Protecao lateral em borracha para evitar o acimulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento da correia.
Sistema de variacdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potencidmetro controlando de avanco da esteira determinando a
velocidade para a operacdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragdo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separacdo de Residuos 10,5m

Equipamento com estrutura metalica (aco), equipado com motoredutor elétrico de no
minimo 1KW dimens@es do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 10500
mm Comprimento sendo 1000x10500mm largura util de triagem na correia
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transportadora. Protecdo lateral em borracha para evitar o acumulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento da correia.
Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potencibmetro controlando de avangco da esteira determinando a
velocidade para a operagao de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tracdo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separacédo de Residuos 12 m

Esteira de Separacdo de Residuos. Equipamento com estrutura metalica (aco),
equipado com motorredutor elétrico de 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura
X 1380 mm Largura X 12000 mm Comprimento sendo 1000x12000mm largura util de
triagem na correia transportadora. Protecdo lateral em para evitar o acumulo de
residuos na correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento
da correia. Sistema de variacdo na velocidade da correia transportadora, através de
inversor de frequéncia e potencibmetro controlando de avanco da esteira
determinando a velocidade para a operacdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais
com sistema de regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de
tracdo usinados e galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira - Plataforma elevada de triagem

Plataforma Elevada de Triagem com sistema de Bicas de descarga. Equipamento
com estrutura em chapa aco, desenvolvida em sistema de moddulos permitindo
montagem e desmontagem através de parafusos, base flangeada com sistema de
regulagem para nivelamento total do conjunto. Sistema de tracdo equipado com
motorredutor motor elétrico de 3cv. Rolos de tracdo revestido de borracha e
retificados, mancais e rolamentos com lubrificacdo, esticadores para as regulagens e
alinhamento do conjunto. Dimensdes externas da esteira de triagem: 900 mm altura
X 1100 mm largura X 15000 mm comprimento sendo 1000 mm x 15000 mm largura e
comprimento Gtil de triagem na correia transportadora. Protecao lateral em borracha
de trés lonas para evitar o acumulo de residuos na correia transportadora, evitando
desgaste prematuro da mesma. Possui 22 bicas de descarga para alimentacdo dos
big bag’s com valvula de controle de fluxo do material. Sistema de variagdo na
velocidade da correia transportadora por intermédio de inversor de frequéncia e
potencibmetro controlando de avanco e recuo da esteira através de painel de
controle, determinado a velocidade de trabalho do grupo. Esteira com estrutura
elevada construida com chapa antiderrapante e grades de protecdo ao longo de toda
plataforma e corrimdo nas escadas de acesso para a plataforma superior. Pintura
eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Fragmentadora de Papel

Fragmentadora de papel, modelo industrial, com capacidade de fragmentacdo de no
minimo 50 folhas de papel A4, com tiras de 10mm, capacidade média de
fragmentacdo 1200 Kg/h. Controle automatico de abastecimento com mesa
alimentadora com esteira de alimentacdo e botdo de parada de emergéncia. Ou
similar.
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Geomembrana

Material utilizado para impermeabilizar lateral e fundo de valas, células, lagoas, etc
destinadas ao tratamento e deposicéo final de rejeitos/residuos sélidos.

A geomembrana deve ser lisa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e espessura
minima de 1,5mm.

Recomenda-se na aplicacdo seguir a NBR 16.199/2020 da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), a normativa apresenta requisitos para especificacdo
do material, para a elaboracdo de projetos e para a instalacdo do produto em
sistemas de drenagem, obras geotécnicas ou de protecdo ambiental.

A composicao do custo unitario desta atividade leva em consideracdo a aquisicdo do
material e demais servigos e materiais para instalacao.

Mesa de Triagem

Mesa de Triagem, modelo desenvolvido com estrutura em chapa acgo, tela sobre a
base com 35 mm X 35 mm, removivel, e bandeja coletora de liquidos e calha com
dreno para limpeza e manutencgéo. O equipamento possui as seguintes medidas: 950
mm Altura X 1100 mm Largura X 3000 mm Comprimento e cada integrante da mesa
pode produzir até 250 kg/dia com espacamento de um metro para cada operador
com excelente ergonomia. O produto pode ser acoplado um ao outro, conforme a
necessidade. Cada médulo possui 1500 mm comprimento e cada conjunto 3000mm
de comprimento. Pintura esmalte sintético. Ou similar.

Poco de Monitoramento de Agua Subterranea

s

O poco de monitoramento € basicamente uma instalacdo construida com a
finalidade de observar o comportamento da agua subterranea e auxiliar em situagéo
em que haja contaminacao do aquifero em areas de disposicéo final de residuos (ex:
aterros sanitarios). Isto €, para se verificar a eficiéncia dos dispositivos de
impermeabilizacdo do aterro sanitario devera ser executado um sistema de
monitoramento do aquifero, recomenda-se no minimo 2 (dois) pocos de
monitoramento, distribuidos a montante e jusante da area do aterro e considerando
a geomorfologia e fluxo de drenagem.

Os custos de materiais, servigos, licencas e outorgas ambientais, sondagens e
eguipamentos necessarios para implantacdo de cada po¢o de monitoramento estdo
considerados no custo unitario da atividade. Sera reembolsado apenas poco de
monitoramento com capacidade operacional.

A seguir, figura esquematica 23 e detalhes técnicos utilizados como referéncia para
construcdo do poco de monitoramento de agua subterranea. Isto é, dependendo das
caracteristicas geoldgicas, geomorfolégicas e fluxo de aguas na area do aterro
devem ser realizadas adapta¢gbes/modificacées na construcdo do poco.
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Figura 23: Exemplificacdo de poco de monitormanto de agua subterranea

e Revestimento Interno: sédo tubos encaixados no interior da perfuracdo e possui
finalidade de revestir as paredes do furo para impedir desmoronamentos

e Preenchimento: material que preenche o furo entre a parede do furo e o tubo
de revestimento. Na maioria dos casos € utilizado solo proveniente da
perfuracdo. Seu papel € da sustentacdo quanto a estabilidade do tubo de
revestimento a ajudar a impedir que a &agua superficial atinja a agua

subterranea.

e Selo: Cama localizada entre o furo do poco e o tubo do revestimento, sua
finalidade é isolar o espaco entre o furo do poc¢o e o tubo do revestimento a
possiveis infiltracdes de agua superficial pela perfuracdo. O material utilizado
geralmente é bentonita, material inerte que nado altera a qualidade da agua
subterranea.

e Filtro: sdo tubos encaixados no interior da perfuracdo com ranhuras e possui
finalidade de permitir a entrada da agua subterranea. O comprimento do filtro
depende de varios fatores, por exemplo: espessura saturada, gradiente
hidraulico, geologia, etc.

e Pré-filtro: sdo grdos de material inerte, geralmente grdos de quartzo de
granulacdo média a grossa, possui a finalidade de preencher o espacgo vazio
entre furo do pogo com o filtro.

e Tampé&o: é uma peca que tem a finalidade de vedar as extremidades do tudo do
poco de monitoramento. Existem dois tipos de tampéo, do fundo do tubo e da
boca do tubo.
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Ponto de entrega voluntaria de residuos (PEV)

Ponto de entrega de residuos, de maneira voluntaria para atendimentos da coleta em
comunidades rurais. A estrutura deve ser fixa, construida em alvenaria ou metalica,
possuir cobertura e identificacdo dos materiais reciclaveis, com volume minimo de
acomodacéo de 1000L.

Mediante avaliacdo preliminar da equipe de ITAIPU, podera ser implantado ponto de
entrega de residuos em area urbana, para recebimento de residuos de baixo valor
comercial.

Prensa enfardadeira horizontal

Prensa compactadora hidraulica horizontal automatica com compactacdo minima de
35 toneladas, para reciclagem de papel, papeldo, plasticos e similares bomba
hidraulica de engrenagem submersa em Oleo, unidade hidraulica médvel, motor
elétrico trifasico de 15 cv 1750 RPM, 220/380/440 volts, acoplado em painel
eletrénico ou Weg equipado com CL, com esteira de alimentagéo elevada de area da
base de prensagem padrdo minima de 800mm X 1100mm, com boca na posicao
superior do equipamento de alimentagcdo medindo 1100 mm por 1000 mm com
fixadores exclusivos para o acoplamento do funil de alimentacdo universal e demais
acessorios para integracdo. Ou similar

Prensa enfardadeira vertical

Com porta se segurancga, caixa de prensagem na dimensdo minima de 600 x 1000 x
1000 mm; motor trifasico de no minimo 4 c.v.; poténcia hidraulica nominal minima de
10 t; estrutura de chapa de ago 1020 ou superior na espessura minima de 3/16”;
pintura conforme normas ABNT aplicaveis; voltagem de 220 ou 380 v; consumo de
energia elétrica maxima de 75 db; acionamento do motor em partida direta/pdw;
Acionamento manual hidraulico através de alavanca de comando; sistemas de
seguranca que atendam as Normas vigentes ABNT NBR; dispositivos de
emergéncia; painel de comando com deteccdo de falha de seus componentes;
sistema de retencdo mecénica; boca funil de alimentagdo de no minimo 500 x 600
mm. Ou similar.

Servicos Gerais para Apoio da UVR\Manutencédo de equipamentos

Contratacdo de servicos gerais de apoio na estruturacdo da coleta, operacdo e
triagem de materiais reciclaveis, manutencéo preventiva ou corretiva de maquinas e
equipamentos, aquisicdo de pecas de reposicdo da linha de producéo da UVR.

Servicos de Construcdo e Reforma da Unidade de Valorizacdo de
Reciclaveis (UVR)

No projeto técnico de construcdo/ampliacdo ou reforma da Unidade de Valorizacéo
de Reciclavel recomenda-se incluir a constru¢do de cisterna para reuso da agua na
Unidade.
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Na atividade “Construgao/Ampliagao da Infraestrutura da UVR”, estado incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalacéo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Adequacao/Reforma da Infraestrutura da UVR”, estdo incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalacdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servi¢cos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Na atividade “Adequacédo da Rede Elétrica da UVR” estdo previstos os custos com
materiais, servicos demais custos para infraestrutura da area externa da Unidade, ou
seja:

e Aquisicdo, caso ndo tenha disponivel ou substituicdo do transformador
de energia;

e Fornecimento e instalacdo de equipamentos para iluminagédo do patio
(luminarias, postes, fiacdo, caixas de passagem, etc);

e Excecdo: em casos especificos, em que NAO serd necessario
realizar reforma significativa na estrutura do barracdo, podera ser
utilizado deste recurso para adequacdo da rede elétrica interna da
UVR, mediante avaliacdo técnica preliminar da equipe da ITAIPU e
sem sobreposicdo de reembolso com a atividade de
“adequacao/reforma de infraestrutura da UVR”.

Caso necessario a melhoria da estrada/via de acesso e area de manobra do patio da
Unidade de Valorizacdo de Reciclaveis, mediante avaliacdo técnica da ITAIPU, sera
permitido faturamento das atividades de “Adequacao de Estradas, Cascalhamento,
Calcamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Servicos de Construcdo e Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo

No projeto técnico de construcao/ampliacdo ou reforma das estruturas (edificacdes
para armazenamento e apoio administrativo) de aterros sanitarios e areas de
transbordo recomenda-se incluir a construgdo de cisterna para reuso da agua na
Unidade.

Na atividade “Construcdo/Ampliacdo de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estéao
incluidas todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as
despesas com a instalacédo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos,
entre outras.

Na atividade “Adequacéo/Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estdo incluidas
todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas
com a instalacdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre
outras.
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Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servi¢cos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Recomenda-se que as estruturas destinadas a transbordo permitam a utilizacdo de
veiculos do tipo Roll On/Off, os quais necessitam de determinada altura de operacao;
prever sistema de drenagem e filtros para o recolhimento de efluentes; entre outros.

Caso necessario a melhoria da estrada de acesso e area de manobra do pétio do
aterro sanitario/transbordo, mediante avaliacdo técnica da ITAIPU, sera permitido
faturamento das atividades de “Adequacdao de Estradas, Cascalhamento,
Calcamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Trator Esteira

Equipamento destinado/utilizado na operacédo de aterro sanitario. Trator de Esteira,
equipamento novo, zero hora e minimo ano da vigéncia da aquisicdo (licitacdo);
Motor diesel; Poténcia minima de 170HP; Cabina fechada com portas e vidros, tipo
ROPS, com ar-condicionado; Peso operacional minimo 18 toneladas e lamina com
capacidade minima de 5,4 m3. Esteiras vedadas e lubrificadas. Tipo de lamina: PAT
com fungdo Shake ou Bulldozer. Sistema de Monitoramento Via satélite; Manual do
Equipamento em portugués; Garantia de 12 meses. Ou similar

O equipamento a ser adquirido deve estar adaptado/configurado com
equipamentos/pacote de protecdo dos sistemas hidraulicos, elétricos e mecéanicos
para utilizacdo em aterros sanitarios ou reduzam o acumulo de residuos durante
operacéo, por exemplo: protecéo dianteira e traseira do material rodante, protetor de
conectores elétricos, vedacao das tampas de abertura, barra limpadora nas esteiras,
entre outros.
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Apoio a obras sociais - infraestrutura e equipamentos

21. Sistema Fotovoltaico

Esta atividade visa o aproveitamento da luz solar como alternativa renovavel e
sustentavel para a geracao de energia elétrica.

Sera reembolsado o valor com base no potencial de energia fotovoltaica instalado e
homologado junto a concessionaria/distribuidora de energia.

No valor unitario desta atividade estdo considerados os servigos de instalagéo,
fornecimento de materiais e estruturas para fixacdo das placas, projetos técnicos e
documentos para liberacdo do sistema e homologacao na rede da concessionaria de
energia local, entre outros itens necessarios.

Abaixo segue 0s requisitos para instalagdo do sistema:
e Projeto e documentacdo do sistema para liberacdo da instalacédo e
homologacédo do acesso a rede da concessionaria de energia local,

¢ Placas fotovoltaicas no minimo de 400 wp;

e Inversor solar de poténcia compativel com a poténcia do sistema, com caixa de
juncdo - string box (quadros de protecdo), homologado pela COPEL, com
monitoramento wi-fi;

e Cabeamento elétrico compativel com a poténcia do sistema, utilizando como
referéncia a classe 5 nbr nm 280;

e Conectores elétricos (macho e fémea) compativeis com a poténcia do sistema,

e Instalacéo de transformador, caso necessario;
e Aterramento adequado conforme normas vigentes;

e Quadros de comando e protecdo conforme normas da distribuidora local
(COPEL);

e Se necessario, deverdo ser feitas todas as adequacdes ao padrdao de entrada
de energia;

e Suportes de aluminio ou de aco, de alta resisténcia, com protecdo contra
corrosdo e acessorios para fixacdo dos médulos;

e Estruturas de suporte deverdo suportar ventos segundo as especificacdes da
NBR 6123;

e Sistema orientado ao maximo possivel para o norte geografico e livre de
sombras.

e Instalado em area (imovel) de propriedade da Conveniada ou Instituicao
Municipal sem fins lucrativas com atividades de interesse publico coletivo e/ou
da Conveniada, por exemplo fundacdo municipal de saude, fundacdo municipal
de desenvolvimento tecnoldgico, entre outras.
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Requisitos Opcionais
Moédulo de comunicacéo para disponibilizacdo dos dados e registros em nuvem em
conjunto com o sistema de monitoramento;

Observacoes:

Se instalado em telhado, revisar a estrutura do telhado para verificar se poderéo ser
instalados os mddulos fotovoltaicos, apresentando um laudo técnico, e projetar um
reforco estrutural se for necessario;
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EspecificacOes técnicas das placas divulgacéo

Para a confeccao e instalacao das placas previstas no convénio devem ser observas

as seguintes especificacdes técnicas:

e Utilizar como padréao o modelo de placa apresentado na Figura 24;

e Dimensdes minimas da placa: 90 cm x 120 cm;

e Madeira de sustentacdo da placa: eucalipto tratado ou superior;

e Comprimento das madeiras de sustentacao: 3,50m, sendo 1,50m na altura em
relagdo ao nivel do terreno, 1,0m enterrado e 1,0m fixado ao painel,

e Material do painel que contera as informagfes da obra: metélico;

¢ Cor de fundo obrigatéria: branco;

¢ Cor do texto obrigatéria: preto fosco;

¢ A logomarca da ITAIPU Binacional deve estar destacada na placa;

e Cores do simbolo da ITAIPU Binacional nas cores indicadas desenho da Figura 25;

e Fonte TREBUCHET MS, com varia¢gbes BOLD, caixa alta e baixa.
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|
INSERIR LOGO
CONVENIADA 47 .ITAIPUBINACIONAL
DIRETORIA DE COORDENACAO

Gestdo Por Bacia Hidrografica

Niumero Convénio: Vigéncia:
OO DIA/MES/ANO & DIA/MES/ANO

Area de Abrangéncia / Microbacias:
XXX.XX ha / Nome da Bacia Hidrografica

Investimentos:

Conveniada: RS X. XX XX, XX
ITAIPU: RS X X0 XXX, XX
Total: RS XL OCL XXX

Atividades Conveniadas: Listar a(s) atividade(s)

o] Cisterna rs Triturader de Galhos

| | Coleta Seletiva Adequacio de Estradas

O Hora Maquina Tttt Calgcamento Poliédrico

® Recuperacio de Nascentes Cascalhamento de Estradas

—+———— (erca

L] Servicos Gerais

® Tanque Pipa Conservacio de Solos

Execucao das Obras

Prefeitura Municipal XXX / Empresas Contratadas

Figura 24: Modelo de Placa de Obra

C0 M25 Y100 KO

[ cos Mo Y100 ko

I c100 M3s vo ko

. C0 M90 Y100 KO

Figura 25: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.
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