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A - GENERALIDADES

O objeto em questdo € a Escola Semiramis de Barros Braga, situada na Rua Espirito
Santo, 2071, Nazaré, Medianeira, Parana. Trata-se da execucdo de muro de arrimo na fachada
da edificacdo existente e novo passeio em todo o perimetro da escola. A execucéo da obra devera
obedecer as condices e prazos do cronograma fisico-financeiro,ndo seguindo necessariamente
a sequéncia da planilha orcamentaria.

As composicdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao contetido das composicdes de custo
e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos projetos
e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteracdes estritamente
necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente aprovados pela
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverao ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial. Os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas préaticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condicdes locais.

Estas especificagdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
complementacdo dos Projetos Executivos da Construcdo, Orcamento de Custos e Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — ModificacGes no Projeto

Quaisquer modificagbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacOes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucéo.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos o0s projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antesda
aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo suficientemente
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claras, divergentes ou imprecisas.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTS, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupc¢des por embargos.

Ainda, providenciar a corre¢cdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omisséo.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizag&o e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com 0s
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria
completaque permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos
e informacdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencéo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacfes para a prevencao de
acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construgdo, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos d& origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responséavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em nimero compativel
com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servigos serd de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificagOes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito
de sua utilizagcdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade domaterial ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatorios ou ensaios
experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.
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A.7 — Fiscalizacéo

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

A empreiteira mantera na obra, a testa dos servi¢os e como seu preposto,um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo
que as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por
outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro.
O profissional devidamentehabilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA
— PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢co na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com péaginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicagOes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesmaforma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

Poderéa a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes detais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servicos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diério de Obras, aprovados pela fiscalizagdo, homologados
pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Deverd ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificagdes, orgcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servigos, bem como um livro Diério de Obras.

— INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos e
ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seupessoal, a quem
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deverd ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de
protecdo individual e coletiva em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administragdo Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas Especificacdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e 0
que se fizer necessario para 0 bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao ConselhoRegional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios 0s procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relagdo as licengas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem diretamente
sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecédo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que seré acrescida aos precos unitarios de cada servico.
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B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucao das obras, até sua entrega definitiva (Termo de
Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na &rea externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisério e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicdo do abrigo provisorio devera atender o contido na NR 18 —
Condic¢es e meio ambiente do trabalho na inddstria da construcdo, norma regulamentadoraque
estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento e de
organizacao de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depésito de materiais,
desde que nédo causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco nem
prejudiquem a utilizagdo da edificagdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos materiais,
equipamentos e das instalacfes da edificacdo ficara sob responsabilidade da Construtora até a
entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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. SERVICOS INICIAIS

A placa de identificacdo da obra devera ser confeccionada conforme material e dimensé&o
especificada na planilha orcamentéria (1,20 x 2,40 metros), seguindo padrdo exigido pelo
Municipio de Medianeira. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com uso de estrutura
de madeira.

O perimetro da obra deve ser adequadamente protegido com o uso de tapume metalico,
conforme Cdédigo de Obras de Medianeira, mantendo-se no minimo 1,50 m livre do passeio
publico para fluxo de pedestres.

Deve ser removido o piso de concreto existente no passeio, assim como a remocgao das
placas hexagonais assentadas. Todo o material removido deve ser adequadamente disposto em
cacambas de entulho, para ser posteriormente transportado para fora da obra.

Todo o entulho gerado, tanto nas etapas anteriores quanto em etapas a serem executadas
ao longo da execucdo da obra deve ser adequadamente acondicionado em cagambas
estacionarias e posteriormente transportado para local de destinacdo final ambientalmente
correto dos residuos gerados, conforme legislacao vigente.

2. INFRAESTRUTURA
2.1. ESTACAS ESCAVADAS

As estacas devem ser escavadas mecanicamente, conforme posicionamento e profundidade
presente no Projeto Estrutural. A critério da CONTRATADA, as escavagdes podem ser
executadas manualmente, mantendo-se as caracteristicas de posicionamento e profundidade em
detalhe no Projeto. Todas as estacas devem ter didmetro de 25 cm, armadas com 5 barras de
aco 8,0 mm e estribos de 5,0 mm a cada 20 cm, conforme detalne em Projeto. A
FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem das estacas para
verificacdo dos furos realizados e das armacdes das estacas. Somente apds a verificacdo e
liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das estacas.

2.2. VIGAS BALDRAME

As valas para execucdo das vigas baldrame devem ser escavadas mecanicamente ou
manualmente a critério da empresa CONTRATADA. As dimensdes, posicionamento e
armacOes estdo detalhadas no Projeto Estrutural. ApOs a escavacdo das valas, deve ser
executado primeiramente lastro de brita de 5 cm no fundo das valas escavadas. Deve-se entdo
realizar a fabricagdo e montagem das formas de madeira serrada para as vigas baldrame. As
armacoes das vigas baldrame serdo executadas com aco 10,0 e 5,0 mm, conforme detalhe em
Projeto. A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucio da concretagem das vigas

baldrame para verificacdo das dimensdes e armacdes. Somente apos a verificacdo e liberacao
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pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das vigas baldrame, com concreto
bombeado de fck 30 MPa.

3. SUPERESTRUTURA
3.1. PILARES

As formas dos pilares devem ser executadas conforme dimensdes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armacéo dos pilares serd executada
com aco 10,0 e 5,0 mm, conforme detalhes em Projeto. A FISCALIZACAO deve ser
comunicada antes da execucdo da concretagem dos pilares para verificacdo das dimensdes e
armagcdes dos pilares, além do adequado travamento das formas. Somente apos a verificacao e
liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem dos pilares com concreto
bombeado de fck minimo 25 MPa.

3.2. VIGAS INTERMEDIARIAS

As formas das vigas devem ser executadas conforme dimensbes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armacdo das vigas sera executada
com aco 10,0 e 5,0 mm, conforme detalhes em Projeto. A FISCALIZACAO deve ser
comunicada antes da execucdo da concretagem das vigas para verificacdo das dimensdes e
armagcdes das vigas, além do adequado travamento das formas. Somente apds a verificagdo e
liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das vigas com concreto
bombeado de fck minimo 25 MPa.

3.3. CINTAS SUPERIORES

As formas das cintas devem ser executadas conforme dimensdes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armacao das cintas seré executada
com aco 8,0 e 5,0 mm, conforme detalhes em Projeto. A FISCALIZACAO deve ser comunicada
antes da execucgéo da concretagem das vigas para verificagcdo das dimensfes e armacdes das
vigas, além do adequado travamento das férmas. Somente apés a verificacdo e liberagéo pela
FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das vigas com concreto bombeado de
fck minimo 25 MPa.

4. ALVENARIA/MURO

As paredes do muro devem ser executadas com blocos de concreto de 14 cm de espessura,
adequadamente encunhadas as estruturas de concreto armado. Os detalhes para execucdo do
muro (dimensdes, posicionamento, vaos) estdo presentes no Projeto Arquitetdnico. Qualquer
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duvida consultar a FISCALIZACAO.

5. DRENAGEM

Devera ser feita a instalacdo de dreno com tubo de pvc corrugado rigido e perfurado, com
enchimento em pedra brita e envolto com manta geotéxtil ao pé do muro e por todo o seu
comprimento.

Qualquer ddvida quanto as instalagdes do dreno deve-se consultar a FISCALIZACAO.

6. IMPERMEABILIZACAO

Devem ser impermeabilizadas: todas as vigas baldrames novas executadas, em todas as
suas faces e; a area de alvenaria, pilares e vigas na parte posterior do muro que ficara em contato
com o solo. A emulsdo asféltica deve ser aplicada com brocha ou trincha, em 2 demdos.
Qualquer davida ou problema no momento da execucdo das impermeabilizacBes deve-se
consultar imediatamente a FISCALIZACAO.

7. REVESTIMENTOS

Toda a parte externa do muro deve receber chapisco em traco 1:3. Apds a adequada cura
do chapisco, deve ser aplicada massa unica (reboco), para recebimento de pintura nas
superficies externas da edificacdo, em traco 1:2:8, com espessura de 25 mm, em todas as
superficies chapiscadas.

8. PINTURA

Toda a parte externa do muro deve receber uma demao de fundo selador acrilico e,
posteriormente, tinta texturizada acrilica com uma cor (a definir).

9. PASSEIO PUBLICO

Primeiramente, deve ser removido completamente o passeio em placa hexagonal e em
concreto existente e, feita a retirada da camada vegetal de grama existente na faixa do passeio,
para que possa ser executado novo passeio publico conforme Projeto Arquiteténico. Com a
faixa de passeio completamente limpa, deve ser realizada a regularizacdo e compactacao do
solo, respeitando o a inclinacdo de transversal de Projeto.

Deve ser executado passeio em piso intertravado com blocos retangulares de 20x10 cm,
espessura 6 cm, conforme Projeto Arquitetdbnico. Deve-se seguir 0 posicionamento e

alinhamento dos pisos podotateis e das rampas de concreto moldado in loco conforme Projeto.
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O travamento do passeio em paver deve ser realizado com guia/meio-fio em concreto pré-
fabricado de 15x13x30 cm (base inferior, base superior, altura) nas interfaces com o pavimento
asfaltico e com guia/meio-fio de 6,5x6,5x19 cm nas demais faces (interfaces entre o passeio e
as faixas de grama).

Ap0ls a completa execucdo dos passeios em paver, deve ser feito o plantio de grama nos
locais demarcados em Projeto. O servi¢o de plantio inclui a adequada preparacdo do solo,
plantio e adequada irrigacdo das gramas para que a vegetacao cres¢a adequadamente.

10. SERVICOS FINAIS

Deve ser realizada a limpeza com vassoura, a seco, de todo o passeio em piso intertravado,
de modo que a obra seja entregue em perfeito estado de utilizacdo pelos funcionarios e pelo
publico antes que seja solicitado o Termo de Recebimento por parte da CONTRATANTE.
Todos os materiais e equipamentos da CONTRATADA utilizados durante a obra devem ser
retirados da edificacdo ao seu término. Havendo qualquer divergéncia entre o que foi executado
e 0s projetos, problemas de ma execucdo, sujeira, etc., a CONTRATANTE podera solicitar os
servicos necessarios por parte da empresa responsavel para que se finalize o contrato
devidamente.
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